

空港大道（白云五线—白云机场）
道路扩建项目监控点位迁改工程 工程

预 算 总 价

投 标 人： 高新兴科技集团股份有限
公 司
(单位盖章)

年 月 日

空港大道（白云五线一白云机场）
道路扩建项目监控点位迁改工程 工程

预 算 总 价

招 标 人： 广州市白云区住房和城乡建设和交通局

工 程 名 称： 空港大道（白云五线一白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

投 标 总 价 (小
写)： 343,018.19

(大
写)： 叁拾肆万叁仟零壹拾捌元壹角玖分

投 标 人： 高新兴科技集团股份有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：

单位工程预算报价汇总表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
 控点位迁改工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	268876.92	
1.1	方华路-飞航路	22406.41	
1.2	方华路-高速路	22406.41	
1.3	方华路-高增路	22406.41	
1.4	新方华路-旧方华	22406.41	
1.5	万岗路口	22406.41	
1.6	高增村路口	22406.41	
1.7	方华路-技工学校	22406.41	
1.8	方华路-840公交车站	22406.41	
1.9	流溪河管理处之人和管理站	22406.41	
1.10	广州市第七十一中学	22406.41	
1.11	七十一中对出口口	22406.41	
1.12	510高速总站	22406.41	
2	措施合计	45818.67	
2.1	绿色施工安全防护措施费	45818.67	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	314695.59	
5	增值税销项税额	28322.60	—
6	总造价	343018.19	
7	人工费	128088.72	
预算报价合计=1+2+3+5		343,018.19	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或预算报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 1 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		方华路-飞航路					22406.4	
		基础施工					3091.95	
1	03B001	3至6米杆基础 800×800×1200	1. 包括基坑开挖、放置地笼和引上线管、浇筑C25混凝土、渣土清运和立杆后路面修复。	个	1	1499.67	1499.67	
2	030411001001	Φ 50PVC基础引管线	每个基础放通信和电力引上线管各1条，每条约1.5	m	3	13.02	39.06	
3	03B002	Φ 50PVC大弧度弯头	1. 与50管配套用，每个监控点两个弯头。	个	2	16.74	33.48	
4	010515004001	立杆基础笼 210*210*600	用于固定杆体，可抗17级台风	个	1	502.12	502.12	
5	03B003	手井盖拆除并回填	1. 按市政修复标准复原并负责二次搬运的运费	个	1	180.77	180.77	
6	03B004	接线手井 400×400×600	1. 包括手井基坑开挖、砌砖、封装水泥沙、井底水泥粗沙封装，底部渗水处理，渣土清运，井箍、井盖购买并按施工规范要求紧固处理等。	个	1	836.85	836.85	
		接地施工					669.49	
7	03B005	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	1. 取用单独接地，包干方式	项	1	669.49	669.49	
		杆体设备拆除					2155.77	
8	011506002001	6米杆拆除 (横臂2米以内)	含横臂拆除，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
9	011506002002	6米杆安装 (横臂2米以内)	含横臂安装，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
10	03B006	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	1. 立杆螺母紧固后，每个地笼螺栓及螺母需用防锈漆喷刷处理，防止未封装水泥沙前生锈，每个基础螺栓、螺母小于8套。	项	1	41.85	41.85	
本页小计							5148.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
 挖点位迁改工程

标段：

第 2 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	03B007	立杆底座法兰封装水泥沙 500×500×2	1. 立杆安装后地笼螺母封装水泥沙	项	1	125.54	125.54	
12	030507008001	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机拆除, 并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
13	030507008002	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机安装。	台	1	160.68	160.68	
14	030404018001	设备箱安装(杆拆)	4至10米立杆设备箱拆除, 设备箱安装位置不高于6米, 并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
15	030404018002	设备箱安装(杆装)	4至10米立杆设备箱安装, 设备箱安装位置不高于6米。	台	1	160.68	160.68	
		辅助材料及其加工安装					461.16	
16	030502005001	超五类非屏蔽室外阻水网线	摄像机到防雷器之间的网线, 每个摄像机按平均长度按10米算	m	10	2.22	22.2	
17	030411004001	交流电源线RVV 3×2.5	摄像机、防雷器到空气开关. 每根杆平均总长约10	m	10	8.61	86.1	
18	040806002001	16平方接地铜绞线	设备箱与接地点间接地连接线按平均值算每条5米	m	5	60.19	300.95	
19	03B008	16平方接地铜线耳	1. 接地连接线所用线耳, 每条线用2个	个	2	0.85	1.7	
20	03B009	辅材	1. 辅材	批	1	50.21	50.21	
		取电管道					2987.5	
21	040101001001	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工, 负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3; 每个取电点按平均开挖25米水泥路面, 15米人行道, 10米绿化带估算。	m	50	42.18	2109	
本页小计							3338.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
掘点位迁改工程

标段：

第 3 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
22	030411004002	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均20米贴墙走线施工估 算。	m	20	17.57	351.4		
23	030411004003	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅 材，钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	17.57	527.1		
		取电管材					595.43		
24	030411001002	保护线管	按平均每个取电点使用65 米Q32通信子管，35米6分 PVC管算（含相关辅材费 用）	m	100	5.03	503		
25	031001001001	Q25镀锌钢管	取电线路引上及引下保护 管，按平均每个取电点3 米算。	m	3	30.81	92.43		
		取电线材					418		
26	030411004004	交流电源线 （ RVV3×1.5mm 2或 RVV3×2.5mm 2）	按平均每个取电点电源线 使用电源线100米算。（单 点取电路由大于100米时 取用RVV3×2.5mm2线，单 点取电路由小于100米时 取用RVV3×1.5mm2线，两 者分别占总取电点位数的 20%和80%；取电施工时单 点路由内不允许有电源线 驳接口）	m	100	4.18	418		
		取电辅材					183.27		
27	030404017001	电源箱拆除	负责拆除（现每个取电点 安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
28	030404017002	电源箱安装	负责安装调试（每个取电 点安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
29	030404034001	16A漏电开关 拆除	负责拆除并处理好原接电 驳接口（与电源箱配套使 用，每个电源箱内配一个 16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
30	030404034002	16A漏电开关 安装	负责安装调试（与电源箱 配套使用，每个电源箱内 配一个16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
本页小计								2062.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
 控点位迁改工程

标段：

第 4 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	03B010	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工用辅材	批	1	12.55	12.55	
		光纤管道					7353	
32	040101001002	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工，负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3；每个取电点按平均开挖15米水泥路面，60米人行道，25米绿化带估算。	m	100	67.26	6726	
33	030411004005	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求施工。按每个取电点平均20米贴墙走线施工估算。	m	20	12.54	250.8	
34	030411004006	架空走线施工	按架空走线施工规范要求施工。按每个取电点平均30米架空走线施工估算。（含架空所用标准辅材，钢丝绳，牵引角架、线管挂钩等）	m	30	12.54	376.2	
		取光管材					2802.8	
35	030411001003	保护线管	按平均每个取光点使用150米Q32通信子管，10米6分PVC管算（含相关辅材费用）。	m	160	4.18	668.8	
36	031001001002	Q25镀锌钢管	取光线路引上及引下保护管，按平均每个取光点5米算。	m	50	42.68	2134	
		取光线材					1257.06	
37	030502007001	室外四芯光缆（国标）	现场勘查后预计取光点光缆使用200米算	m	200	5.03	1006	
38	03B011	光纤接续盒	1. 前端点位需与主缆接续保护盒	个	1	251.06	251.06	
		取光辅材					430.98	
39	030502014001	光纤熔接	按规范熔接光缆	项	1	418.43	418.43	
40	03B012	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工用辅材	批	1	12.55	12.55	
		方华路-高速路					22406.4	
本页小计							11856.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 5 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		基础施工					3091.95	
41	03B001	3至6米杆基础 800×800×1200	1. 包括基坑开挖、放置地笼和引上线管、浇筑C25混凝土、渣土清运和立杆后路面修复。	个	1	1499.67	1499.67	
42	030411001004	Φ50PVC基础引接管	每个基础放通信和电力引上线管各1条，每条约1.5	m	3	13.02	39.06	
43	03B002	Φ50PVC大弧度弯头	1. 与50管配套用，每个监控点两个弯头。	个	2	16.74	33.48	
44	010515004002	立杆基础笼 210*210*600	用于固定杆体，可抗17级台风	个	1	502.12	502.12	
45	03B003	手井盖拆除并回填	1. 按市政修复标准复原并负责二次搬运的运费	个	1	180.77	180.77	
46	03B004	接线手井 400×400×600	1. 包括手井基坑开挖、砌砖、封装水泥沙、井底水泥粗沙封装，底部渗水处理，渣土清运，井箍、井盖购买并按施工规范要求紧固处理等。	个	1	836.85	836.85	
		接地施工					669.49	
47	03B005	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	1. 取用单独接地，包干方式	项	1	669.49	669.49	
		杆体设备拆除					2155.77	
48	011506002003	6米杆拆除 (横臂2米以内)	含横臂拆除，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
49	011506002004	6米杆安装 (横臂2米以内)	含横臂安装，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
50	03B006	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	1. 立杆螺母紧固后，每个地笼螺栓及螺母需用防锈漆喷刷处理，防止未封装水泥沙前生锈，每个基础螺栓、螺母小于8套。	项	1	41.85	41.85	
51	03B007	立杆底座法兰封装水泥沙 500×500×200	1. 立杆安装后地笼螺母封装水泥沙	项	1	125.54	125.54	
本页小计							5274.49	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
 挖点位迁改工程

标段：

第 6 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	030507008003	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机拆除,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
53	030507008004	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机安装。	台	1	160.68	160.68	
54	030404018003	设备箱安装(杆拆)	4至10米立杆设备箱拆除,设备箱安装位置不高于6米,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
55	030404018004	设备箱安装(杆装)	4至10米立杆设备箱安装,设备箱安装位置不高于6米。	台	1	160.68	160.68	
		辅助材料及其加工安装					461.16	
56	030502005002	超五类非屏蔽室外阻水网线	摄像机到防雷器之间的网线,每个摄像机按平均长度按10米算	m	10	2.22	22.2	
57	030411004007	交流电源线RVV 3×2.5	摄像机、防雷器到空气开关.每根杆平均总长约10	m	10	8.61	86.1	
58	040806002002	16平方接地铜绞线	设备箱与接地点间接地连接线按平均值算每条5米	m	5	60.19	300.95	
59	03B008	16平方接地铜线耳	1.接地连接线所用线耳,每条线用2个	个	2	0.85	1.7	
60	03B009	辅材	1.辅材	批	1	50.21	50.21	
		取电管道					2987.5	
61	040101001003	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工,负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3;每个取电点按平均开挖25米水泥路面,15米人行道,10米绿化带估算。	m	50	42.18	2109	
62	030411004008	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求施工。按每个取电点平均20米贴墙走线施工估	m	20	17.57	351.4	
本页小计							3564.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 7 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
63	030411004009	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅 材，钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	17.57	527.1		
		取电管材					595.43		
64	030411001005	保护线管	按平均每个取电点使用65 米Q32通信子管，35米6分 PVC管算（含相关辅材费	m	100	5.03	503		
65	031001001003	Q25镀锌钢管	取电线路引上及引下保护 管，按平均每个取电点3 米算。	m	3	30.81	92.43		
		取电线材					418		
66	030411004010	交流电源线 （ RVV3×1.5mm 2或 RVV3×2.5mm 2）	按平均每个取电点电源线 使用电源线100米算。（单 点取电路由大于100米时 取用RVV3×2.5mm2线，单 点取电路由小于100米时 取用RVV3×1.5mm2线，两 者分别占总取电点位数的 20%和80%；取电施工时单 点路由内不允许有电源线 驳接口）	m	100	4.18	418		
		取电辅材					183.27		
67	030404017003	电源箱拆除	负责拆除（现每个取电点 安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
68	030404017004	电源箱安装	负责安装调试（每个取电 点安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
69	030404034003	16A漏电开关 拆除	负责拆除并处理好原接电 驳接口（与电源箱配套使 用，每个电源箱内配一个 16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
70	030404034004	16A漏电开关 安装	负责安装调试（与电源箱 配套使用，每个电源箱内 配一个16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
71	03B010	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		光纤管道					7353		
本页小计								1723.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 8 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
72	040101001004	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工，负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3；每个取电点按平均开挖15米水泥路面，60米人行道，25米绿化带估算。	m	100	67.26	6726		
73	030411004011	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均20米贴墙走线施工估 算。	m	20	12.54	250.8		
74	030411004012	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅材， 钢丝绳，牵引角架、线管 挂钩等）	m	30	12.54	376.2		
		取光管材					2802.8		
75	030411001006	保护线管	按平均每个取光点使用 150米Q32通信子管，10米 6分PVC管算（含相关辅材 费用）。	m	160	4.18	668.8		
76	031001001004	Q25镀锌钢管	取光线路引上及引下保护 管，按平均每个取光点5 米算。	m	50	42.68	2134		
		取光线材					1257.06		
77	030502007002	室外四芯光缆（国标）	现场勘查后预计取光点光 缆使用200米算	m	200	5.03	1006		
78	03B011	光纤接续盒	1. 前 endpoint 需与主缆接续 保护盒	个	1	251.06	251.06		
		取光辅材					430.98		
79	030502014002	光纤熔接	按规范熔接光缆	项	1	418.43	418.43		
80	03B012	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		方华路-高增路					22406.4		
		基础施工					3091.95		
本页小计								11843.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 9 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
81	03B001	3至6米杆基础 800×800×1200	1. 包括基坑开挖、放置地笼和引上线管、浇筑C25混凝土、渣土清运和立杆后路面修复。	个	1	1499.67	1499.67		
82	030411001007	Φ 50PVC基础引线管	每个基础放通信和电力引上线管各1条，每条约1.5	m	3	13.02	39.06		
83	03B002	Φ 50PVC大弧度弯头	1. 与50管配套用，每个监控点两个弯头。	个	2	16.74	33.48		
84	010515004003	立杆基础笼 210*210*600	用于固定杆体，可抗17级台风	个	1	502.12	502.12		
85	03B003	手井盖拆除并回填	1. 按市政修复标准复原并负责二次搬运的运费	个	1	180.77	180.77		
86	03B004	接线手井 400×400×600	1. 包括手井基坑开挖、砌砖、封装水泥沙、井底水泥粗沙封装，底部渗水处理，渣土清运，井箍、井盖购买并按施工规范要求紧固处理等。	个	1	836.85	836.85		
		接地施工					669.49		
87	03B005	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	1. 取用单独接地，包干方式	项	1	669.49	669.49		
		杆体设备拆除					2155.77		
88	011506002005	6米杆拆除 (横臂2米以内)	含横臂拆除，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83		
89	011506002006	6米杆安装 (横臂2米以内)	含横臂安装，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83		
90	03B006	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	1. 立杆螺母紧固后，每个地笼螺栓及螺母需用防锈漆喷刷处理，防止未封装水泥沙前生锈，每个基础螺栓、螺母小于8套。	项	1	41.85	41.85		
91	03B007	立杆底座法兰封装水泥沙 500×500×200	1. 立杆安装后地笼螺母封装水泥沙	项	1	125.54	125.54		
本页小计								5274.49	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
 挖点位迁改工程

标段：

第 10 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
92	030507008005	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机拆除,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
93	030507008006	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机安装。	台	1	160.68	160.68	
94	030404018005	设备箱安装(杆拆)	4至10米立杆设备箱拆除,设备箱安装位置不高于6米,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
95	030404018006	设备箱安装(杆装)	4至10米立杆设备箱安装,设备箱安装位置不高于6米。	台	1	160.68	160.68	
		辅助材料及其加工安装					461.16	
96	030502005003	超五类非屏蔽室外阻水网线	摄像机到防雷器之间的网线,每个摄像机按平均长度按10米算	m	10	2.22	22.2	
97	030411004013	交流电源线RVV 3×2.5	摄像机、防雷器到空气开关.每根杆平均总长约10	m	10	8.61	86.1	
98	040806002003	16平方接地铜绞线	设备箱与接地点间接地连接线按平均值算每条5米	m	5	60.19	300.95	
99	03B008	16平方接地铜线耳	1.接地连接线所用线耳,每条线用2个	个	2	0.85	1.7	
100	03B009	辅材	1.辅材	批	1	50.21	50.21	
		取电管道					2987.5	
101	040101001005	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工,负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3;每个取电点按平均开挖25米水泥路面,15米人行道,10米绿化带估算。	m	50	42.18	2109	
102	030411004014	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求施工。按每个取电点平均20米贴墙走线施工估	m	20	17.57	351.4	
本页小计							3564.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 11 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
103	030411004015	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅材， 钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	17.57	527.1		
		取电管材					595.43		
104	030411001008	保护线管	按平均每个取电点使用65 米Q32通信子管，35米6分 PVC管算（含相关辅材费	m	100	5.03	503		
105	031001001005	Q25镀锌钢管	取电线路引上及引下保护 管，按平均每个取电点3 米算。	m	3	30.81	92.43		
		取电线材					418		
106	030411004016	交流电源线 （ RVV3×1.5mm 2或 RVV3×2.5mm 2）	按平均每个取电点电源线 使用电源线100米算。（单 点取电路由大于100米时 取用RVV3×2.5mm2线，单 点取电路由小于100米时 取用RVV3×1.5mm2线，两 者分别占总取电点位数的 20%和80%；取电施工时单 点路由内不允许有电源线 驳接口）	m	100	4.18	418		
		取电辅材					183.27		
107	030404017005	电源箱拆除	负责拆除（现每个取电点 安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
108	030404017006	电源箱安装	负责安装调试（每个取电 点安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
109	030404034005	16A漏电开关 拆除	负责拆除并处理好原接电 驳接口（与电源箱配套使 用，每个电源箱内配一个 16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
110	030404034006	16A漏电开关 安装	负责安装调试（与电源箱 配套使用，每个电源箱内 配一个16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
111	03B010	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		光纤管道					7353		
本页小计								1723.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 12 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
112	040101001006	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工，负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3；每个取电点按平均开挖15米水泥路面，60米人行道，25米绿化带估算。	m	100	67.26	6726	
113	030411004017	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均20米贴墙走线施工估 算。	m	20	12.54	250.8	
114	030411004018	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅 材，钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	12.54	376.2	
		取光管材					2802.8	
115	030411001009	保护线管	按平均每个取光点使用 150米Q32通信子管，10米 6分PVC管算（含相关辅材 费用）。	m	160	4.18	668.8	
116	031001001006	Q25镀锌钢管	取光线路引上及引下保护 管，按平均每个取光点5 米算。	m	50	42.68	2134	
		取光线材					1257.06	
117	030502007003	室外四芯光缆（国标）	现场勘查后预计取光点光 缆使用200米算	m	200	5.03	1006	
118	03B011	光纤接续盒	1. 前 endpoint 需与主缆接续 保护盒	个	1	251.06	251.06	
		取光辅材					430.98	
119	030502014003	光纤熔接	按规范熔接光缆	项	1	418.43	418.43	
120	03B012	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55	
		新方华路-旧方华					22406.4	
		基础施工					3091.95	
本页小计							11843.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 13 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
121	03B001	3至6米杆基础 800×800×1200	1. 包括基坑开挖、放置地笼和引上线管、浇筑C25混凝土、渣土清运和立杆后路面修复。	个	1	1499.67	1499.67	
122	030411001010	Φ50PVC基础引管线	每个基础放通信和电力引上线管各1条，每条约1.5	m	3	13.02	39.06	
123	03B002	Φ50PVC大弧度弯头	1. 与50管配套用，每个监控点两个弯头。	个	2	16.74	33.48	
124	010515004004	立杆基础笼 210*210*600	用于固定杆体，可抗17级台风	个	1	502.12	502.12	
125	03B003	手井盖拆除并回填	1. 按市政修复标准复原并负责二次搬运的运费	个	1	180.77	180.77	
126	03B004	接线手井 400×400×600	1. 包括手井基坑开挖、砌砖、封装水泥沙、井底水泥粗沙封装，底部渗水处理，渣土清运，井箍、井盖购买并按施工规范要求紧固处理等。	个	1	836.85	836.85	
		接地施工					669.49	
127	03B005	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	1. 取用单独接地，包干方式	项	1	669.49	669.49	
		杆体设备拆除					2155.77	
128	011506002007	6米杆拆除 (横臂2米以内)	含横臂拆除，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
129	011506002008	6米杆安装 (横臂2米以内)	含横臂安装，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
130	03B006	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	1. 立杆螺母紧固后，每个地笼螺栓及螺母需用防锈漆喷刷处理，防止未封装水泥沙前生锈，每个基础螺栓、螺母小于8套。	项	1	41.85	41.85	
131	03B007	立杆底座法兰封装水泥沙 500×500×200	1. 立杆安装后地笼螺母封装水泥沙	项	1	125.54	125.54	
本页小计							5274.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 14 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
132	030507008007	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机拆除,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
133	030507008008	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机安装。	台	1	160.68	160.68	
134	030404018007	设备箱安装(杆拆)	4至10米立杆设备箱拆除,设备箱安装位置不高于6米,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
135	030404018008	设备箱安装(杆装)	4至10米立杆设备箱安装,设备箱安装位置不高于6米。	台	1	160.68	160.68	
		辅助材料及其加工安装					461.16	
136	030502005004	超五类非屏蔽室外阻水网线	摄像机到防雷器之间的网线,每个摄像机按平均长度按10米算	m	10	2.22	22.2	
137	030411004019	交流电源线RVV 3×2.5	摄像机、防雷器到空气开关.每根杆平均总长约10	m	10	8.61	86.1	
138	040806002004	16平方接地铜绞线	设备箱与接地点间接地连接线按平均值算每条5米	m	5	60.19	300.95	
139	03B008	16平方接地铜线耳	1.接地连接线所用线耳,每条线用2个	个	2	0.85	1.7	
140	03B009	辅材	1.辅材	批	1	50.21	50.21	
		取电管道					2987.5	
141	040101001007	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工,负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3;每个取电点按平均开挖25米水泥路面,15米人行道,10米绿化带估算。	m	50	42.18	2109	
142	030411004020	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求施工。按每个取电点平均20米贴墙走线施工估	m	20	17.57	351.4	
本页小计							3564.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 15 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
143	030411004021	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅材， 钢丝绳，牵引角架、线管挂 钩等）	m	30	17.57	527.1		
		取电管材					595.43		
144	030411001011	保护线管	按平均每个取电点使用65 米Q32通信子管，35米6分 PVC管算（含相关辅材费	m	100	5.03	503		
145	031001001007	Q25镀锌钢管	取电线路引上及引下保护 管，按平均每个取电点3 米算。	m	3	30.81	92.43		
		取电线材					418		
146	030411004022	交流电源线 （ RVV3×1.5mm 2或 RVV3×2.5mm 2）	按平均每个取电点电源线 使用电源线100米算。（单 点取电路由大于100米时 取用RVV3×2.5mm2线，单 点取电路由小于100米时 取用RVV3×1.5mm2线，两 者分别占总取电点位数的 20%和80%；取电施工时单 点路由内不允许有电源线 驳接口）	m	100	4.18	418		
		取电辅材					183.27		
147	030404017007	电源箱拆除	负责拆除（现每个取电点 安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
148	030404017008	电源箱安装	负责安装调试（每个取电 点安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
149	030404034007	16A漏电开关 拆除	负责拆除并处理好原接电 驳接口（与电源箱配套使 用，每个电源箱内配一个 16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
150	030404034008	16A漏电开关 安装	负责安装调试（与电源箱 配套使用，每个电源箱内 配一个16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
151	03B010	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		光纤管道					7353		
本页小计								1723.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 16 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
152	040101001008	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工，负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3；每个取电点按平均开挖15米水泥路面，60米人行道，25米绿化带估算。	m	100	67.26	6726		
153	030411004023	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均20米贴墙走线施工估 算。	m	20	12.54	250.8		
154	030411004024	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅 材，钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	12.54	376.2		
		取光管材					2802.8		
155	030411001012	保护线管	按平均每个取光点使用 150米Q32通信子管，10米 6分PVC管算（含相关辅材 费用）。	m	160	4.18	668.8		
156	031001001008	Q25镀锌钢管	取光线路引上及引下保护 管，按平均每个取光点5 米算。	m	50	42.68	2134		
		取光线材					1257.06		
157	030502007004	室外四芯光缆（国标）	现场勘查后预计取光点光 缆使用200米算	m	200	5.03	1006		
158	03B011	光纤接续盒	1. 前 endpoint 需与主缆接续 保护盒	个	1	251.06	251.06		
		取光辅材					430.98		
159	030502014004	光纤熔接	按规范熔接光缆	项	1	418.43	418.43		
160	03B012	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		万岗路口					22406.4		
		基础施工					3091.95		
本页小计								11843.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 17 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
161	03B001	3至6米杆基础 800×800×1200	1. 包括基坑开挖、放置地笼和引上线管、浇筑C25混凝土、渣土清运和立杆后路面修复。	个	1	1499.67	1499.67		
162	030411001013	Φ 50PVC基础引线管	每个基础放通信和电力引上线管各1条，每条约1.5	m	3	13.02	39.06		
163	03B002	Φ 50PVC大弧度弯头	1. 与50管配套用，每个监控点两个弯头。	个	2	16.74	33.48		
164	010515004005	立杆基础笼 210*210*600	用于固定杆体，可抗17级台风	个	1	502.12	502.12		
165	03B003	手井盖拆除并回填	1. 按市政修复标准复原并负责二次搬运的运费	个	1	180.77	180.77		
166	03B004	接线手井 400×400×600	1. 包括手井基坑开挖、砌砖、封装水泥沙、井底水泥粗沙封装，底部渗水处理，渣土清运，井箍、井盖购买并按施工规范要求紧固处理等。	个	1	836.85	836.85		
		接地施工					669.49		
167	03B005	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	1. 取用单独接地，包干方式	项	1	669.49	669.49		
		杆体设备拆除					2155.77		
168	011506002009	6米杆拆除 (横臂2米以内)	含横臂拆除，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83		
169	011506002010	6米杆安装 (横臂2米以内)	含横臂安装，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83		
170	03B006	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	1. 立杆螺母紧固后，每个地笼螺栓及螺母需用防锈漆喷刷处理，防止未封装水泥沙前生锈，每个基础螺栓、螺母小于8套。	项	1	41.85	41.85		
171	03B007	立杆底座法兰封装水泥沙 500×500×200	1. 立杆安装后地笼螺母封装水泥沙	项	1	125.54	125.54		
本页小计								5274.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
 挖点位迁改工程

标段：

第 18 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
172	030507008009	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机拆除,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
173	030507008010	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机安装。	台	1	160.68	160.68	
174	030404018009	设备箱安装(杆拆)	4至10米立杆设备箱拆除,设备箱安装位置不高于6米,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
175	030404018010	设备箱安装(杆装)	4至10米立杆设备箱安装,设备箱安装位置不高于6米。	台	1	160.68	160.68	
		辅助材料及其加工安装					461.16	
176	030502005005	超五类非屏蔽室外阻水网线	摄像机到防雷器之间的网线,每个摄像机按平均长度按10米算	m	10	2.22	22.2	
177	030411004025	交流电源线RVV 3×2.5	摄像机、防雷器到空气开关.每根杆平均总长约10	m	10	8.61	86.1	
178	040806002005	16平方接地铜绞线	设备箱与接地点间接地连接线按平均值算每条5米	m	5	60.19	300.95	
179	03B008	16平方接地铜线耳	1.接地连接线所用线耳,每条线用2个	个	2	0.85	1.7	
180	03B009	辅材	1.辅材	批	1	50.21	50.21	
		取电管道					2987.5	
181	040101001009	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工,负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3;每个取电点按平均开挖25米水泥路面,15米人行道,10米绿化带估算。	m	50	42.18	2109	
182	030411004026	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求施工。按每个取电点平均20米贴墙走线施工估	m	20	17.57	351.4	
本页小计							3564.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 19 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
183	030411004027	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅材， 钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	17.57	527.1		
		取电管材					595.43		
184	030411001014	保护线管	按平均每个取电点使用65 米Q32通信子管，35米6分 PVC管算（含相关辅材费	m	100	5.03	503		
185	031001001009	Q25镀锌钢管	取电线路引上及引下保护 管，按平均每个取电点3 米算。	m	3	30.81	92.43		
		取电线材					418		
186	030411004028	交流电源线 （ RVV3×1.5mm 2或 RVV3×2.5mm 2）	按平均每个取电点电源线 使用电源线100米算。（单 点取电路由大于100米时 取用RVV3×2.5mm2线，单 点取电路由小于100米时 取用RVV3×1.5mm2线，两 者分别占总取电点位数的 20%和80%；取电施工时单 点路由内不允许有电源线 驳接口）	m	100	4.18	418		
		取电辅材					183.27		
187	030404017009	电源箱拆除	负责拆除（现每个取电点 安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
188	030404017010	电源箱安装	负责安装调试（每个取电 点安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
189	030404034009	16A漏电开关 拆除	负责拆除并处理好原接电 驳接口（与电源箱配套使 用，每个电源箱内配一个 16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
190	030404034010	16A漏电开关 安装	负责安装调试（与电源箱 配套使用，每个电源箱内 配一个16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
191	03B010	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		光纤管道					7353		
本页小计								1723.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 20 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
192	040101001010	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工，负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3；每个取电点按平均开挖15米水泥路面，60米人行道，25米绿化带估算。	m	100	67.26	6726		
193	030411004029	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均20米贴墙走线施工估 算。	m	20	12.54	250.8		
194	030411004030	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅 材，钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	12.54	376.2		
		取光管材					2802.8		
195	030411001015	保护线管	按平均每个取光点使用 150米Q32通信子管，10米 6分PVC管算（含相关辅材 费用）。	m	160	4.18	668.8		
196	031001001010	Q25镀锌钢管	取光线路引上及引下保护 管，按平均每个取光点5 米算。	m	50	42.68	2134		
		取光线材					1257.06		
197	030502007005	室外四芯光缆（国标）	现场勘查后预计取光点光 缆使用200米算	m	200	5.03	1006		
198	03B011	光纤接续盒	1. 前 endpoint 需与主缆接续 保护盒	个	1	251.06	251.06		
		取光辅材					430.98		
199	030502014005	光纤熔接	按规范熔接光缆	项	1	418.43	418.43		
200	03B012	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		高增村路口					22406.4		
		基础施工					3091.95		
本页小计								11843.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 21 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
201	03B001	3至6米杆基础 800×800×1200	1. 包括基坑开挖、放置地笼和引上线管、浇筑C25混凝土、渣土清运和立杆后路面修复。	个	1	1499.67	1499.67	
202	030411001016	Φ 50PVC基础引线管	每个基础放通信和电力引上线管各1条，每条约1.5	m	3	13.02	39.06	
203	03B002	Φ 50PVC大弧度弯头	1. 与50管配套用，每个监控点两个弯头。	个	2	16.74	33.48	
204	010515004006	立杆基础笼 210*210*600	用于固定杆体，可抗17级台风	个	1	502.12	502.12	
205	03B003	手井盖拆除并回填	1. 按市政修复标准复原并负责二次搬运的运费	个	1	180.77	180.77	
206	03B004	接线手井 400×400×600	1. 包括手井基坑开挖、砌砖、封装水泥沙、井底水泥粗沙封装，底部渗水处理，渣土清运，井箍、井盖购买并按施工规范要求紧固处理等。	个	1	836.85	836.85	
		接地施工					669.49	
207	03B005	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	1. 取用单独接地，包干方式	项	1	669.49	669.49	
		杆体设备拆除					2155.77	
208	011506002011	6米杆拆除 (横臂2米以内)	含横臂拆除，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
209	011506002012	6米杆安装 (横臂2米以内)	含横臂安装，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
210	03B006	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	1. 立杆螺母紧固后，每个地笼螺栓及螺母需用防锈漆喷刷处理，防止未封装水泥沙前生锈，每个基础螺栓、螺母小于8套。	项	1	41.85	41.85	
211	03B007	立杆底座法兰封装水泥沙 500×500×200	1. 立杆安装后地笼螺母封装水泥沙	项	1	125.54	125.54	
本页小计							5274.49	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
 挖点位迁改工程

标段：

第 22 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
212	030507008011	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机拆除,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
213	030507008012	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机安装。	台	1	160.68	160.68	
214	030404018011	设备箱安装(杆拆)	4至10米立杆设备箱拆除,设备箱安装位置不高于6米,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
215	030404018012	设备箱安装(杆装)	4至10米立杆设备箱安装,设备箱安装位置不高于6米。	台	1	160.68	160.68	
		辅助材料及其加工安装					461.16	
216	030502005006	超五类非屏蔽室外阻水网线	摄像机到防雷器之间的网线,每个摄像机按平均长度按10米算	m	10	2.22	22.2	
217	030411004031	交流电源线RVV 3×2.5	摄像机、防雷器到空气开关.每根杆平均总长约10	m	10	8.61	86.1	
218	040806002006	16平方接地铜绞线	设备箱与接地点间接地连接线按平均值算每条5米	m	5	60.19	300.95	
219	03B008	16平方接地铜线耳	1.接地连接线所用线耳,每条线用2个	个	2	0.85	1.7	
220	03B009	辅材	1.辅材	批	1	50.21	50.21	
		取电管道					2987.5	
221	040101001011	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工,负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3;每个取电点按平均开挖25米水泥路面,15米人行道,10米绿化带估算。	m	50	42.18	2109	
222	030411004032	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求施工。按每个取电点平均20米贴墙走线施工估	m	20	17.57	351.4	
本页小计							3564.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 23 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
223	030411004033	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅材， 钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	17.57	527.1		
		取电管材					595.43		
224	030411001017	保护线管	按平均每个取电点使用65 米Q32通信子管，35米6分 PVC管算（含相关辅材费	m	100	5.03	503		
225	031001001011	Q25镀锌钢管	取电线路引上及引下保护 管，按平均每个取电点3 米算。	m	3	30.81	92.43		
		取电线材					418		
226	030411004034	交流电源线 （ RVV3×1.5mm 2或 RVV3×2.5mm 2）	按平均每个取电点电源线 使用电源线100米算。（单 点取电路由大于100米时 取用RVV3×2.5mm2线，单 点取电路由小于100米时 取用RVV3×1.5mm2线，两 者分别占总取电点位数的 20%和80%；取电施工时单 点路由内不允许有电源线 驳接口）	m	100	4.18	418		
		取电辅材					183.27		
227	030404017011	电源箱拆除	负责拆除（现每个取电点 安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
228	030404017012	电源箱安装	负责安装调试（每个取电 点安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
229	030404034011	16A漏电开关 拆除	负责拆除并处理好原接电 驳接口（与电源箱配套使 用，每个电源箱内配一个 16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
230	030404034012	16A漏电开关 安装	负责安装调试（与电源箱 配套使用，每个电源箱内 配一个16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
231	03B010	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		光纤管道					7353		
本页小计								1723.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 24 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
232	040101001012	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工，负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3；每个取电点按平均开挖15米水泥路面，60米人行道，25米绿化带估算。	m	100	67.26	6726		
233	030411004035	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均20米贴墙走线施工估 算。	m	20	12.54	250.8		
234	030411004036	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅 材，钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	12.54	376.2		
		取光管材					2802.8		
235	030411001018	保护线管	按平均每个取光点使用 150米Q32通信子管，10米 6分PVC管算（含相关辅材 费用）。	m	160	4.18	668.8		
236	031001001012	Q25镀锌钢管	取光线路引上及引下保护 管，按平均每个取光点5 米算。	m	50	42.68	2134		
		取光线材					1257.06		
237	030502007006	室外四芯光缆（国标）	现场勘查后预计取光点光 缆使用200米算	m	200	5.03	1006		
238	03B011	光纤接续盒	1. 前 endpoint 需与主缆接续 保护盒	个	1	251.06	251.06		
		取光辅材					430.98		
239	030502014006	光纤熔接	按规范熔接光缆	项	1	418.43	418.43		
240	03B012	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		方华路-技工学校					22406.4		
		基础施工					3091.95		
本页小计								11843.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 25 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
241	03B001	3至6米杆基础 800×800×1200	1. 包括基坑开挖、放置地笼和引上线管、浇筑C25混凝土、渣土清运和立杆后路面修复。	个	1	1499.67	1499.67	
242	030411001019	Φ50PVC基础引线管	每个基础放通信和电力引上线管各1条，每条约1.5	m	3	13.02	39.06	
243	03B002	Φ50PVC大弧度弯头	1. 与50管配套用，每个监控点两个弯头。	个	2	16.74	33.48	
244	010515004007	立杆基础笼 210*210*600	用于固定杆体，可抗17级台风	个	1	502.12	502.12	
245	03B003	手井盖拆除并回填	1. 按市政修复标准复原并负责二次搬运的运费	个	1	180.77	180.77	
246	03B004	接线手井 400×400×600	1. 包括手井基坑开挖、砌砖、封装水泥沙、井底水泥粗沙封装，底部渗水处理，渣土清运，井箍、井盖购买并按施工规范要求紧固处理等。	个	1	836.85	836.85	
		接地施工					669.49	
247	03B005	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	1. 取用单独接地，包干方式	项	1	669.49	669.49	
		杆体设备拆除					2155.77	
248	011506002013	6米杆拆除 (横臂2米以内)	含横臂拆除，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
249	011506002014	6米杆安装 (横臂2米以内)	含横臂安装，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
250	03B006	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	1. 立杆螺母紧固后，每个地笼螺栓及螺母需用防锈漆喷刷处理，防止未封装水泥沙前生锈，每个基础螺栓、螺母小于8套。	项	1	41.85	41.85	
251	03B007	立杆底座法兰封装水泥沙 500×500×200	1. 立杆安装后地笼螺母封装水泥沙	项	1	125.54	125.54	
本页小计							5274.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
 挖点位迁改工程

标段：

第 26 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
252	030507008013	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机拆除,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
253	030507008014	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机安装。	台	1	160.68	160.68	
254	030404018013	设备箱安装(杆拆)	4至10米立杆设备箱拆除,设备箱安装位置不高于6米,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
255	030404018014	设备箱安装(杆装)	4至10米立杆设备箱安装,设备箱安装位置不高于6米。	台	1	160.68	160.68	
		辅助材料及其加工安装					461.16	
256	030502005007	超五类非屏蔽室外阻水网线	摄像机到防雷器之间的网线,每个摄像机按平均长度按10米算	m	10	2.22	22.2	
257	030411004037	交流电源线RVV 3×2.5	摄像机、防雷器到空气开关.每根杆平均总长约10	m	10	8.61	86.1	
258	040806002007	16平方接地铜绞线	设备箱与接地点间接地连接线按平均值算每条5米	m	5	60.19	300.95	
259	03B008	16平方接地铜线耳	1.接地连接线所用线耳,每条线用2个	个	2	0.85	1.7	
260	03B009	辅材	1.辅材	批	1	50.21	50.21	
		取电管道					2987.5	
261	040101001013	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工,负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3;每个取电点按平均开挖25米水泥路面,15米人行道,10米绿化带估算。	m	50	42.18	2109	
262	030411004038	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求施工。按每个取电点平均20米贴墙走线施工估	m	20	17.57	351.4	
本页小计							3564.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 27 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
263	030411004039	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅材， 钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	17.57	527.1		
		取电管材					595.43		
264	030411001020	保护线管	按平均每个取电点使用65 米Q32通信子管，35米6分 PVC管算（含相关辅材费	m	100	5.03	503		
265	031001001013	Q25镀锌钢管	取电线路引上及引下保护 管，按平均每个取电点3 米算。	m	3	30.81	92.43		
		取电线材					418		
266	030411004040	交流电源线 （ RVV3×1.5mm 2或 RVV3×2.5mm 2）	按平均每个取电点电源线 使用电源线100米算。（单 点取电路由大于100米时 取用RVV3×2.5mm2线，单 点取电路由小于100米时 取用RVV3×1.5mm2线，两 者分别占总取电点位数的 20%和80%；取电施工时单 点路由内不允许有电源线 驳接口）	m	100	4.18	418		
		取电辅材					183.27		
267	030404017013	电源箱拆除	负责拆除（现每个取电点 安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
268	030404017014	电源箱安装	负责安装调试（每个取电 点安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
269	030404034013	16A漏电开关 拆除	负责拆除并处理好原接电 驳接口（与电源箱配套使 用，每个电源箱内配一个 16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
270	030404034014	16A漏电开关 安装	负责安装调试（与电源箱 配套使用，每个电源箱内 配一个16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
271	03B010	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		光纤管道					7353		
本页小计								1723.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 28 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
272	040101001014	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工，负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3；每个取电点按平均开挖15米水泥路面，60米人行道，25米绿化带估算。	m	100	67.26	6726		
273	030411004041	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均20米贴墙走线施工估 算。	m	20	12.54	250.8		
274	030411004042	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅 材，钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	12.54	376.2		
		取光管材					2802.8		
275	030411001021	保护线管	按平均每个取光点使用 150米Q32通信子管，10米 6分PVC管算（含相关辅材 费用）。	m	160	4.18	668.8		
276	031001001014	Q25镀锌钢管	取光线路引上及引下保护 管，按平均每个取光点5 米算。	m	50	42.68	2134		
		取光线材					1257.06		
277	030502007007	室外四芯光缆（国标）	现场勘查后预计取光点光 缆使用200米算	m	200	5.03	1006		
278	03B011	光纤接续盒	1. 前端点位需与主缆接续 保护盒	个	1	251.06	251.06		
		取光辅材					430.98		
279	030502014007	光纤熔接	按规范熔接光缆	项	1	418.43	418.43		
280	03B012	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		方华路-840 公交车站					22406.4		
		基础施工					3091.95		
本页小计								11843.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 29 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
281	03B001	3至6米杆基础 800×800×1200	1. 包括基坑开挖、放置地笼和引上线管、浇筑C25混凝土、渣土清运和立杆后路面修复。	个	1	1499.67	1499.67	
282	030411001022	Φ50PVC基础引线管	每个基础放通信和电力引上线管各1条，每条约1.5	m	3	13.02	39.06	
283	03B002	Φ50PVC大弧度弯头	1. 与50管配套用，每个监控点两个弯头。	个	2	16.74	33.48	
284	010515004008	立杆基础笼 210*210*600	用于固定杆体，可抗17级台风	个	1	502.12	502.12	
285	03B003	手井盖拆除并回填	1. 按市政修复标准复原并负责二次搬运的运费	个	1	180.77	180.77	
286	03B004	接线手井 400×400×600	1. 包括手井基坑开挖、砌砖、封装水泥沙、井底水泥粗沙封装，底部渗水处理，渣土清运，井箍、井盖购买并按施工规范要求紧固处理等。	个	1	836.85	836.85	
		接地施工					669.49	
287	03B005	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	1. 取用单独接地，包干方式	项	1	669.49	669.49	
		杆体设备拆除					2155.77	
288	011506002015	6米杆拆除 (横臂2米以内)	含横臂拆除，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
289	011506002016	6米杆安装 (横臂2米以内)	含横臂安装，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
290	03B006	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	1. 立杆螺母紧固后，每个地笼螺栓及螺母需用防锈漆喷刷处理，防止未封装水泥沙前生锈，每个基础螺栓、螺母小于8套。	项	1	41.85	41.85	
291	03B007	立杆底座法兰封装水泥沙 500×500×200	1. 立杆安装后地笼螺母封装水泥沙	项	1	125.54	125.54	
本页小计							5274.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
 挖点位迁改工程

标段：

第 30 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
292	030507008015	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机拆除,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
293	030507008016	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机安装。	台	1	160.68	160.68	
294	030404018015	设备箱安装(杆拆)	4至10米立杆设备箱拆除,设备箱安装位置不高于6米,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
295	030404018016	设备箱安装(杆装)	4至10米立杆设备箱安装,设备箱安装位置不高于6米。	台	1	160.68	160.68	
		辅助材料及其加工安装					461.16	
296	030502005008	超五类非屏蔽室外阻水网线	摄像机到防雷器之间的网线,每个摄像机按平均长度按10米算	m	10	2.22	22.2	
297	030411004043	交流电源线RVV 3×2.5	摄像机、防雷器到空气开关.每根杆平均总长约10	m	10	8.61	86.1	
298	040806002008	16平方接地铜绞线	设备箱与接地点间接地连接线按平均值算每条5米	m	5	60.19	300.95	
299	03B008	16平方接地铜线耳	1.接地连接线所用线耳,每条线用2个	个	2	0.85	1.7	
300	03B009	辅材	1.辅材	批	1	50.21	50.21	
		取电管道					2987.5	
301	040101001015	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工,负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3;每个取电点按平均开挖25米水泥路面,15米人行道,10米绿化带估算。	m	50	42.18	2109	
302	030411004044	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求施工。按每个取电点平均20米贴墙走线施工估	m	20	17.57	351.4	
本页小计							3564.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 31 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
303	030411004045	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅材， 钢丝绳，牵引角架、线管挂 钩等）	m	30	17.57	527.1		
		取电管材					595.43		
304	030411001023	保护线管	按平均每个取电点使用65 米Q32通信子管，35米6分 PVC管算（含相关辅材费	m	100	5.03	503		
305	031001001015	Q25镀锌钢管	取电线路引上及引下保护 管，按平均每个取电点3 米算。	m	3	30.81	92.43		
		取电线材					418		
306	030411004046	交流电源线 （ RVV3×1.5mm 2或 RVV3×2.5mm 2）	按平均每个取电点电源线 使用电源线100米算。（单 点取电路由大于100米时 取用RVV3×2.5mm2线，单 点取电路由小于100米时 取用RVV3×1.5mm2线，两 者分别占总取电点位数的 20%和80%；取电施工时单 点路由内不允许有电源线 驳接口）	m	100	4.18	418		
		取电辅材					183.27		
307	030404017015	电源箱拆除	负责拆除（现每个取电点 安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
308	030404017016	电源箱安装	负责安装调试（每个取电 点安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
309	030404034015	16A漏电开关 拆除	负责拆除并处理好原接电 驳接口（与电源箱配套使 用，每个电源箱内配一个 16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
310	030404034016	16A漏电开关 安装	负责安装调试（与电源箱 配套使用，每个电源箱内 配一个16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
311	03B010	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		光纤管道					7353		
本页小计								1723.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 32 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
312	040101001016	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工，负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3；每个取电点按平均开挖15米水泥路面，60米人行道，25米绿化带估算。	m	100	67.26	6726		
313	030411004047	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均20米贴墙走线施工估 算。	m	20	12.54	250.8		
314	030411004048	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅 材，钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	12.54	376.2		
		取光管材					2802.8		
315	030411001024	保护线管	按平均每个取光点使用 150米Q32通信子管，10米 6分PVC管算（含相关辅材 费用）。	m	160	4.18	668.8		
316	031001001016	Q25镀锌钢管	取光线路引上及引下保护 管，按平均每个取光点5 米算。	m	50	42.68	2134		
		取光线材					1257.06		
317	030502007008	室外四芯光缆（国标）	现场勘查后预计取光点光 缆使用200米算	m	200	5.03	1006		
318	03B011	光纤接续盒	1. 前 endpoint 需与主缆接续 保护盒	个	1	251.06	251.06		
		取光辅材					430.98		
319	030502014008	光纤熔接	按规范熔接光缆	项	1	418.43	418.43		
320	03B012	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		流溪河管理处之人和管					22406.4		
		基础施工					3091.95		
本页小计								11843.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 33 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
321	03B001	3至6米杆基础 800×800×1200	1. 包括基坑开挖、放置地笼和引上线管、浇筑C25混凝土、渣土清运和立杆后路面修复。	个	1	1499.67	1499.67	
322	030411001025	Φ50PVC基础引线管	每个基础放通信和电力引上线管各1条，每条约1.5	m	3	13.02	39.06	
323	03B002	Φ50PVC大弧度弯头	1. 与50管配套用，每个监控点两个弯头。	个	2	16.74	33.48	
324	010515004009	立杆基础笼 210*210*600	用于固定杆体，可抗17级台风	个	1	502.12	502.12	
325	03B003	手井盖拆除并回填	1. 按市政修复标准复原并负责二次搬运的运费	个	1	180.77	180.77	
326	03B004	接线手井 400×400×600	1. 包括手井基坑开挖、砌砖、封装水泥沙、井底水泥粗沙封装，底部渗水处理，渣土清运，井箍、井盖购买并按施工规范要求紧固处理等。	个	1	836.85	836.85	
		接地施工					669.49	
327	03B005	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	1. 取用单独接地，包干方式	项	1	669.49	669.49	
		杆体设备拆除					2155.77	
328	011506002017	6米杆拆除 (横臂2米以内)	含横臂拆除，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
329	011506002018	6米杆安装 (横臂2米以内)	含横臂安装，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
330	03B006	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	1. 立杆螺母紧固后，每个地笼螺栓及螺母需用防锈漆喷刷处理，防止未封装水泥沙前生锈，每个基础螺栓、螺母小于8套。	项	1	41.85	41.85	
331	03B007	立杆底座法兰封装水泥沙 500×500×200	1. 立杆安装后地笼螺母封装水泥沙	项	1	125.54	125.54	
本页小计							5274.49	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
 挖点位迁改工程

标段：

第 34 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
332	030507008017	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机拆除,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
333	030507008018	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机安装。	台	1	160.68	160.68	
334	030404018017	设备箱安装(杆拆)	4至10米立杆设备箱拆除,设备箱安装位置不高于6米,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
335	030404018018	设备箱安装(杆装)	4至10米立杆设备箱安装,设备箱安装位置不高于6米。	台	1	160.68	160.68	
		辅助材料及其加工安装					461.16	
336	030502005009	超五类非屏蔽室外阻水网线	摄像机到防雷器之间的网线,每个摄像机按平均长度按10米算	m	10	2.22	22.2	
337	030411004049	交流电源线RVV 3×2.5	摄像机、防雷器到空气开关.每根杆平均总长约10	m	10	8.61	86.1	
338	040806002009	16平方接地铜绞线	设备箱与接地点间接地连接线按平均值算每条5米	m	5	60.19	300.95	
339	03B008	16平方接地铜线耳	1.接地连接线所用线耳,每条线用2个	个	2	0.85	1.7	
340	03B009	辅材	1.辅材	批	1	50.21	50.21	
		取电管道					2987.5	
341	040101001017	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工,负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3;每个取电点按平均开挖25米水泥路面,15米人行道,10米绿化带估算。	m	50	42.18	2109	
342	030411004050	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求施工。按每个取电点平均20米贴墙走线施工估	m	20	17.57	351.4	
本页小计							3564.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
 挖点位迁改工程

标段：

第 35 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
343	030411004051	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅 材，钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	17.57	527.1		
		取电管材					595.43		
344	030411001026	保护线管	按平均每个取电点使用65 米Q32通信子管，35米6分 PVC管算（含相关辅材费	m	100	5.03	503		
345	031001001017	Q25镀锌钢管	取电线路引上及引下保护 管，按平均每个取电点3 米算。	m	3	30.81	92.43		
		取电线材					418		
346	030411004052	交流电源线 （ RVV3×1.5mm 2或 RVV3×2.5mm 2）	按平均每个取电点电源线 使用电源线100米算。（单 点取电路由大于100米时 取用RVV3×2.5mm2线，单 点取电路由小于100米时 取用RVV3×1.5mm2线，两 者分别占总取电点位数的 20%和80%；取电施工时单 点路由内不允许有电源线 驳接口）	m	100	4.18	418		
		取电辅材					183.27		
347	030404017017	电源箱拆除	负责拆除（现每个取电点 安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
348	030404017018	电源箱安装	负责安装调试（每个取电 点安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
349	030404034017	16A漏电开关 拆除	负责拆除并处理好原接电 驳接口（与电源箱配套使 用，每个电源箱内配一个 16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
350	030404034018	16A漏电开关 安装	负责安装调试（与电源箱 配套使用，每个电源箱内 配一个16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
351	03B010	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		光纤管道					7353		
本页小计								1723.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 36 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
352	040101001018	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工，负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3；每个取电点按平均开挖15米水泥路面，60米人行道，25米绿化带估算。	m	100	67.26	6726		
353	030411004053	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均20米贴墙走线施工估 算。	m	20	12.54	250.8		
354	030411004054	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅 材，钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	12.54	376.2		
		取光管材					2802.8		
355	030411001027	保护线管	按平均每个取光点使用 150米Q32通信子管，10米 6分PVC管算（含相关辅材 费用）。	m	160	4.18	668.8		
356	031001001018	Q25镀锌钢管	取光线路引上及引下保护 管，按平均每个取光点5 米算。	m	50	42.68	2134		
		取光线材					1257.06		
357	030502007009	室外四芯光缆（国标）	现场勘查后预计取光点光 缆使用200米算	m	200	5.03	1006		
358	03B011	光纤接续盒	1. 前 endpoint 需与主缆接续 保护盒	个	1	251.06	251.06		
		取光辅材					430.98		
359	030502014009	光纤熔接	按规范熔接光缆	项	1	418.43	418.43		
360	03B012	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		广州市第七十一中学					22406.4		
		基础施工					3091.95		
本页小计								11843.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 37 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
361	03B001	3至6米杆基础 800×800×1200	1. 包括基坑开挖、放置地笼和引上线管、浇筑C25混凝土、渣土清运和立杆后路面修复。	个	1	1499.67	1499.67		
362	030411001028	Φ50PVC基础引线管	每个基础放通信和电力引上线管各1条，每条约1.5	m	3	13.02	39.06		
363	03B002	Φ50PVC大弧度弯头	1. 与50管配套用，每个监控点两个弯头。	个	2	16.74	33.48		
364	010515004010	立杆基础笼 210*210*600	用于固定杆体，可抗17级台风	个	1	502.12	502.12		
365	03B003	手井盖拆除并回填	1. 按市政修复标准复原并负责二次搬运的运费	个	1	180.77	180.77		
366	03B004	接线手井 400×400×600	1. 包括手井基坑开挖、砌砖、封装水泥沙、井底水泥粗沙封装，底部渗水处理，渣土清运，井箍、井盖购买并按施工规范要求紧固处理等。	个	1	836.85	836.85		
		接地施工					669.49		
367	03B005	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	1. 取用单独接地，包干方式	项	1	669.49	669.49		
		杆体设备拆除					2155.77		
368	011506002019	6米杆拆除 (横臂2米以内)	含横臂拆除，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83		
369	011506002020	6米杆安装 (横臂2米以内)	含横臂安装，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83		
370	03B006	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	1. 立杆螺母紧固后，每个地笼螺栓及螺母需用防锈漆喷刷处理，防止未封装水泥沙前生锈，每个基础螺栓、螺母小于8套。	项	1	41.85	41.85		
371	03B007	立杆底座法兰封装水泥沙 500×500×200	1. 立杆安装后地笼螺母封装水泥沙	项	1	125.54	125.54		
本页小计								5274.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
 挖点位迁改工程

标段：

第 38 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
372	030507008019	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机拆除,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
373	030507008020	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机安装。	台	1	160.68	160.68	
374	030404018019	设备箱安装(杆拆)	4至10米立杆设备箱拆除,设备箱安装位置不高于6米,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
375	030404018020	设备箱安装(杆装)	4至10米立杆设备箱安装,设备箱安装位置不高于6米。	台	1	160.68	160.68	
		辅助材料及其加工安装					461.16	
376	030502005010	超五类非屏蔽室外阻水网线	摄像机到防雷器之间的网线,每个摄像机按平均长度按10米算	m	10	2.22	22.2	
377	030411004055	交流电源线RVV 3×2.5	摄像机、防雷器到空气开关.每根杆平均总长约10	m	10	8.61	86.1	
378	040806002010	16平方接地铜绞线	设备箱与接地点间接地连接线按平均值算每条5米	m	5	60.19	300.95	
379	03B008	16平方接地铜线耳	1.接地连接线所用线耳,每条线用2个	个	2	0.85	1.7	
380	03B009	辅材	1.辅材	批	1	50.21	50.21	
		取电管道					2987.5	
381	040101001019	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工,负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3;每个取电点按平均开挖25米水泥路面,15米人行道,10米绿化带估算。	m	50	42.18	2109	
382	030411004056	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求施工。按每个取电点平均20米贴墙走线施工估	m	20	17.57	351.4	
本页小计							3564.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 39 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
383	030411004057	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅材， 钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	17.57	527.1		
		取电管材					595.43		
384	030411001029	保护线管	按平均每个取电点使用65 米Q32通信子管，35米6分 PVC管算（含相关辅材费	m	100	5.03	503		
385	031001001019	Q25镀锌钢管	取电线路引上及引下保护 管，按平均每个取电点3 米算。	m	3	30.81	92.43		
		取电线材					418		
386	030411004058	交流电源线 （ RVV3×1.5mm 2或 RVV3×2.5mm 2）	按平均每个取电点电源线 使用电源线100米算。（单 点取电路由大于100米时 取用RVV3×2.5mm2线，单 点取电路由小于100米时 取用RVV3×1.5mm2线，两 者分别占总取电点位数的 20%和80%；取电施工时单 点路由内不允许有电源线 驳接口）	m	100	4.18	418		
		取电辅材					183.27		
387	030404017019	电源箱拆除	负责拆除（现每个取电点 安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
388	030404017020	电源箱安装	负责安装调试（每个取电 点安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
389	030404034019	16A漏电开关 拆除	负责拆除并处理好原接电 驳接口（与电源箱配套使 用，每个电源箱内配一个 16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
390	030404034020	16A漏电开关 安装	负责安装调试（与电源箱 配套使用，每个电源箱内 配一个16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
391	03B010	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		光纤管道					7353		
本页小计								1723.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 40 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
392	040101001020	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工，负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3；每个取电点按平均开挖15米水泥路面，60米人行道，25米绿化带估算。	m	100	67.26	6726		
393	030411004059	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均20米贴墙走线施工估 算。	m	20	12.54	250.8		
394	030411004060	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅 材，钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	12.54	376.2		
		取光管材					2802.8		
395	030411001030	保护线管	按平均每个取光点使用 150米Q32通信子管，10米 6分PVC管算（含相关辅材 费用）。	m	160	4.18	668.8		
396	031001001020	Q25镀锌钢管	取光线路引上及引下保护 管，按平均每个取光点5 米算。	m	50	42.68	2134		
		取光线材					1257.06		
397	030502007010	室外四芯光缆（国标）	现场勘查后预计取光点光 缆使用200米算	m	200	5.03	1006		
398	03B011	光纤接续盒	1. 前端点位需与主缆接续 保护盒	个	1	251.06	251.06		
		取光辅材					430.98		
399	030502014010	光纤熔接	按规范熔接光缆	项	1	418.43	418.43		
400	03B012	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		七十一中对 出路口					22406.4		
		基础施工					3091.95		
本页小计								11843.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 41 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
401	03B001	3至6米杆基础 800×800×1200	1. 包括基坑开挖、放置地笼和引上线管、浇筑C25混凝土、渣土清运和立杆后路面修复。	个	1	1499.67	1499.67		
402	030411001031	Φ50PVC基础引线管	每个基础放通信和电力引上线管各1条，每条约1.5	m	3	13.02	39.06		
403	03B002	Φ50PVC大弧度弯头	1. 与50管配套用，每个监控点两个弯头。	个	2	16.74	33.48		
404	010515004011	立杆基础笼 210*210*600	用于固定杆体，可抗17级台风	个	1	502.12	502.12		
405	03B003	手井盖拆除并回填	1. 按市政修复标准复原并负责二次搬运的运费	个	1	180.77	180.77		
406	03B004	接线手井 400×400×600	1. 包括手井基坑开挖、砌砖、封装水泥沙、井底水泥粗沙封装，底部渗水处理，渣土清运，井箍、井盖购买并按施工规范要求紧固处理等。	个	1	836.85	836.85		
		接地施工					669.49		
407	03B005	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	1. 取用单独接地，包干方式	项	1	669.49	669.49		
		杆体设备拆除					2155.77		
408	011506002021	6米杆拆除 (横臂2米以内)	含横臂拆除，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83		
409	011506002022	6米杆安装 (横臂2米以内)	含横臂安装，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83		
410	03B006	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	1. 立杆螺母紧固后，每个地笼螺栓及螺母需用防锈漆喷刷处理，防止未封装水泥沙前生锈，每个基础螺栓、螺母小于8套。	项	1	41.85	41.85		
411	03B007	立杆底座法兰封装水泥沙 500×500×200	1. 立杆安装后地笼螺母封装水泥沙	项	1	125.54	125.54		
本页小计								5274.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
 挖点位迁改工程

标段：

第 42 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
412	030507008021	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机拆除,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
413	030507008022	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机安装。	台	1	160.68	160.68	
414	030404018021	设备箱安装(杆拆)	4至10米立杆设备箱拆除,设备箱安装位置不高于6米,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
415	030404018022	设备箱安装(杆装)	4至10米立杆设备箱安装,设备箱安装位置不高于6米。	台	1	160.68	160.68	
		辅助材料及其加工安装					461.16	
416	030502005011	超五类非屏蔽室外阻水网线	摄像机到防雷器之间的网线,每个摄像机按平均长度按10米算	m	10	2.22	22.2	
417	030411004061	交流电源线RVV 3×2.5	摄像机、防雷器到空气开关.每根杆平均总长约10	m	10	8.61	86.1	
418	040806002011	16平方接地铜绞线	设备箱与接地点间接地连接线按平均值算每条5米	m	5	60.19	300.95	
419	03B008	16平方接地铜线耳	1.接地连接线所用线耳,每条线用2个	个	2	0.85	1.7	
420	03B009	辅材	1.辅材	批	1	50.21	50.21	
		取电管道					2987.5	
421	040101001021	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工,负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3;每个取电点按平均开挖25米水泥路面,15米人行道,10米绿化带估算。	m	50	42.18	2109	
422	030411004062	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求施工。按每个取电点平均20米贴墙走线施工估	m	20	17.57	351.4	
本页小计							3564.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 43 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
423	030411004063	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅材 ，钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	17.57	527.1		
		取电管材					595.43		
424	030411001032	保护线管	按平均每个取电点使用65 米Q32通信子管，35米6分 PVC管算（含相关辅材费	m	100	5.03	503		
425	031001001021	Q25镀锌钢管	取电线路引上及引下保护 管，按平均每个取电点3 米算。	m	3	30.81	92.43		
		取电线材					418		
426	030411004064	交流电源线 （ RVV3×1.5mm 2或 RVV3×2.5mm 2）	按平均每个取电点电源线 使用电源线100米算。（单 点取电路由大于100米时 取用RVV3×2.5mm2线，单 点取电路由小于100米时 取用RVV3×1.5mm2线，两 者分别占总取电点位数的 20%和80%；取电施工时单 点路由内不允许有电源线 驳接口）	m	100	4.18	418		
		取电辅材					183.27		
427	030404017021	电源箱拆除	负责拆除（现每个取电点 安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
428	030404017022	电源箱安装	负责安装调试（每个取电 点安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
429	030404034021	16A漏电开关 拆除	负责拆除并处理好原接电 驳接口（与电源箱配套使 用，每个电源箱内配一个 16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
430	030404034022	16A漏电开关 安装	负责安装调试（与电源箱 配套使用，每个电源箱内 配一个16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
431	03B010	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		光纤管道					7353		
本页小计								1723.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 44 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
432	040101001022	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工，负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3；每个取电点按平均开挖15米水泥路面，60米人行道，25米绿化带估算。	m	100	67.26	6726		
433	030411004065	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均20米贴墙走线施工估 算。	m	20	12.54	250.8		
434	030411004066	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅 材，钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	12.54	376.2		
		取光管材					2802.8		
435	030411001033	保护线管	按平均每个取光点使用 150米Q32通信子管，10米 6分PVC管算（含相关辅材 费用）。	m	160	4.18	668.8		
436	031001001022	Q25镀锌钢管	取光线路引上及引下保护 管，按平均每个取光点5 米算。	m	50	42.68	2134		
		取光线材					1257.06		
437	030502007011	室外四芯光缆（国标）	现场勘查后预计取光点光 缆使用200米算	m	200	5.03	1006		
438	03B011	光纤接续盒	1. 前 endpoint 需与主缆接续 保护盒	个	1	251.06	251.06		
		取光辅材					430.98		
439	030502014011	光纤熔接	按规范熔接光缆	项	1	418.43	418.43		
440	03B012	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		510高速总站					22406.4		
		基础施工					3091.95		
本页小计								11843.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 45 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
441	03B001	3至6米杆基础 800×800×1200	1. 包括基坑开挖、放置地笼和引上线管、浇筑C25混凝土、渣土清运和立杆后路面修复。	个	1	1499.67	1499.67	
442	030411001034	Φ 50PVC基础引管线管	每个基础放通信和电力引上线管各1条，每条约1.5	m	3	13.02	39.06	
443	03B002	Φ 50PVC大弧度弯头	1. 与50管配套用，每个监控点两个弯头。	个	2	16.74	33.48	
444	010515004012	立杆基础笼 210*210*600	用于固定杆体，可抗17级台风	个	1	502.12	502.12	
445	03B003	手井盖拆除并回填	1. 按市政修复标准复原并负责二次搬运的运费	个	1	180.77	180.77	
446	03B004	接线手井 400×400×600	1. 包括手井基坑开挖、砌砖、封装水泥沙、井底水泥粗沙封装，底部渗水处理，渣土清运，井箍、井盖购买并按施工规范要求紧固处理等。	个	1	836.85	836.85	
		接地施工					669.49	
447	03B005	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	1. 取用单独接地，包干方式	项	1	669.49	669.49	
		杆体设备拆除					2155.77	
448	011506002023	6米杆拆除 (横臂2米以内)	含横臂拆除，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
449	011506002024	6米杆安装 (横臂2米以内)	含横臂安装，臂长2米以内并负责设备二次搬运的运费	支	1	672.83	672.83	
450	03B006	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	1. 立杆螺母紧固后，每个地笼螺栓及螺母需用防锈漆喷刷处理，防止未封装水泥沙前生锈，每个基础螺栓、螺母小于8套。	项	1	41.85	41.85	
451	03B007	立杆底座法兰封装水泥沙 500×500×200	1. 立杆安装后地笼螺母封装水泥沙	项	1	125.54	125.54	
本页小计							5274.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
 挖点位迁改工程

标段：

第 46 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
452	030507008023	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机拆除,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
453	030507008024	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	6米以内立杆2米以内横臂摄像机安装。	台	1	160.68	160.68	
454	030404018023	设备箱安装(杆拆)	4至10米立杆设备箱拆除,设备箱安装位置不高于6米,并负责设备二次搬运的运费	台	1	160.68	160.68	
455	030404018024	设备箱安装(杆装)	4至10米立杆设备箱安装,设备箱安装位置不高于6米。	台	1	160.68	160.68	
		辅助材料及其加工安装					461.16	
456	030502005012	超五类非屏蔽室外阻水网线	摄像机到防雷器之间的网线,每个摄像机按平均长度按10米算	m	10	2.22	22.2	
457	030411004067	交流电源线RVV 3×2.5	摄像机、防雷器到空气开关.每根杆平均总长约10	m	10	8.61	86.1	
458	040806002012	16平方接地铜绞线	设备箱与接地点间接地连接线按平均值算每条5米	m	5	60.19	300.95	
459	03B008	16平方接地铜线耳	1.接地连接线所用线耳,每条线用2个	个	2	0.85	1.7	
460	03B009	辅材	1.辅材	批	1	50.21	50.21	
		取电管道					2987.5	
461	040101001023	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工,负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3;每个取电点按平均开挖25米水泥路面,15米人行道,10米绿化带估算。	m	50	42.18	2109	
462	030411004068	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求施工。按每个取电点平均20米贴墙走线施工估	m	20	17.57	351.4	
本页小计							3564.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 47 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
463	030411004069	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅材， 钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	17.57	527.1		
		取电管材					595.43		
464	030411001035	保护线管	按平均每个取电点使用65 米Q32通信子管，35米6分 PVC管算（含相关辅材费	m	100	5.03	503		
465	031001001023	Q25镀锌钢管	取电线路引上及引下保护 管，按平均每个取电点3 米算。	m	3	30.81	92.43		
		取电线材					418		
466	030411004070	交流电源线 （ RVV3×1.5mm 2或 RVV3×2.5mm 2）	按平均每个取电点电源线 使用电源线100米算。（单 点取电路由大于100米时 取用RVV3×2.5mm2线，单 点取电路由小于100米时 取用RVV3×1.5mm2线，两 者分别占总取电点位数的 20%和80%；取电施工时单 点路由内不允许有电源线 驳接口）	m	100	4.18	418		
		取电辅材					183.27		
467	030404017023	电源箱拆除	负责拆除（现每个取电点 安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
468	030404017024	电源箱安装	负责安装调试（每个取电 点安装一个电源箱）	台	1	42.68	42.68		
469	030404034023	16A漏电开关 拆除	负责拆除并处理好原接电 驳接口（与电源箱配套使 用，每个电源箱内配一个 16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
470	030404034024	16A漏电开关 安装	负责安装调试（与电源箱 配套使用，每个电源箱内 配一个16A漏电开关）	个	1	42.68	42.68		
471	03B010	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55		
		光纤管道					7353		
本页小计								1723.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
挖点位迁改工程

标段：

第 48 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
472	040101001024	管道开挖及修复施工	按文明施工标准围蔽施工，负责开挖、余泥清理及按市政修复标准复原。尺寸为深0.6*宽0.3；每个取电点按平均开挖15米水泥路面，60米人行道，25米绿化带估算。	m	100	67.26	6726	
473	030411004071	贴墙走线施工	按贴墙走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均20米贴墙走线施工估 算。	m	20	12.54	250.8	
474	030411004072	架空走线施工	按架空走线施工规范要求 进行施工。按每个取电点 平均30米架空走线施工估 算。（含架空所用标准辅 材，钢丝绳，牵引角架、 线管挂钩等）	m	30	12.54	376.2	
		取光管材					2802.8	
475	030411001036	保护线管	按平均每个取光点使用 150米Q32通信子管，10米 6分PVC管算（含相关辅材 费用）。	m	160	4.18	668.8	
476	031001001024	Q25镀锌钢管	取光线路引上及引下保护 管，按平均每个取光点5 米算。	m	50	42.68	2134	
		取光线材					1257.06	
477	030502007012	室外四芯光缆（国标）	现场勘查后预计取光点光 缆使用200米算	m	200	5.03	1006	
478	03B011	光纤接续盒	1. 前 endpoint 需与主缆接续 保护盒	个	1	251.06	251.06	
		取光辅材					430.98	
479	030502014012	光纤熔接	按规范熔接光缆	项	1	418.43	418.43	
480	03B012	辅材	1. 螺丝，扎带等其它施工 用辅材	批	1	12.55	12.55	
		措施项目						
481	031302007001	高层施工增 加		项	1			
482	031301017001	脚手架搭拆 费		项	1			
本页小计							11843.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监
控点位迁改工程

标段：

第 49 页 共 49 页

合 计	268877	
-----	--------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 1 页 共 482 页

项目编码	03B001	项目名称	3至6米杆基础 800×800×1200		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	3至6米杆基础 800×800×1200	个	1	133.9	1338.99		26.78	133.9	1338.99		26.78
人工单价		小计				133.9	1338.99		26.78		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						1499.67					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费						-	1338.99	-		
	材料费小计						-	1338.99	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 2 页 共 482 页

项目编码	030411001001	项目名称	Φ 50PVC基础引线管	计量单位	m	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-121	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	687.61	279.31		335.14	6.88	2.79		3.35
人工单价		小计				6.88	2.79		3.35		
		未计价材料费				2.77					
清单项目综合单价						13.02					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	半硬质难燃管			m	1.06	2.61	2.77				
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	2.8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 3 页 共 482 页

项目编码		03B002	项目名称		Φ 50PVC大弧度弯头		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	Φ 50PVC大弧度弯头	个	1		16.74				16.74		
人工单价		小计							16.74		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.74			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	16.74	-		
	材料费小计						-	16.74	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 4 页 共 482 页

项目编码	010515004001	项目名称	立杆基础笼210*210*600	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	立杆基础笼	个	1		502.12				502.12		
人工单价		小计					502.12				
				未计价材料费							
清单项目综合单价						502.12					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	502.12	-			
	材料费小计					-	502.12	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 5 页 共 482 页

项目编码	03B003	项目名称	手井盖拆除并回填	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目4	手井盖拆除并回填	个	1	150.64			30.13	150.64			30.13
人工单价		小计						150.64			30.13
		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 6 页 共 482 页

项目编码	03B004	项目名称	接线手井400×400×600	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目5	接线手井 <small>400×400×600</small>	个	1		836.85				836.85			
人工单价		小计					836.85					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						836.85						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	836.85	-				
	材料费小计					-	836.85	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 7 页 共 482 页

项目编码	03B005	项目名称	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)		计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目6	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	项	1		669.49				669.49		
人工单价		小计					669.49				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						669.49					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	669.49	-			
	材料费小计					-	669.49	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 8 页 共 482 页

项目编码	011506002001	项目名称	6米杆拆除（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆拆除（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价								672.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 9 页 共 482 页

项目编码	011506002002	项目名称	6米杆安装（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆安装（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价								672.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程 标段： 第 10 页 共 482 页

项目编码		03B006	项目名称		立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理		计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目8	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	项	1		41.85				41.85		
人工单价		小计					41.85				
		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	41.85	-			
	材料费小计					-	41.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 11 页 共 482 页

项目编码	03B007	项目名称	立杆底座法兰封装水泥沙 <small>500×500×200</small>				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目9	立杆底座法兰封装水泥沙500×500×200	项	1		125.54				125.54		
人工单价		小计					125.54				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						125.54					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	125.54	-		
	材料费小计						-	125.54	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 12 页 共 482 页

项目编码	030507008001	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 13 页 共 482 页

项目编码	030507008002	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 14 页 共 482 页

项目编码	030404018001	项目名称	设备箱安装(杆拆)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目11	设备箱安装(杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9				26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 15 页 共 482 页

项目编码	030404018002	项目名称	设备箱安装(杆装)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目12	设备箱安装(杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9			26.78	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 16 页 共 482 页

项目编码	030502005001	项目名称	超五类非屏蔽室外阻水网线	计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 2	100m	0.01	63.07	122.16	3.13	33.54	0.63	1.22	0.03	0.34	
人工单价		小计				0.63	1.22	0.03	0.34			
		未计价材料费				1.2						
清单项目综合单价						2.22						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	超五类非屏蔽网线 产品说明:综合布线产品;型号:UTP-5e;规格:305m;规格型号:UTP-5e-305			m	1.02	1.18	1.2					
	其他材料费					-	0.02	-				
	材料费小计					-	1.22	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 17 页 共 482 页

项目编码	030411004001	项目名称	交流电源线RVV 3×2.5m ²	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内)	100m 单线	0.01	77.85	745.01		37.94	0.78	7.45		0.38
人工单价		小计					0.78	7.45		0.38	
		未计价材料费					7.32				
清单项目综合单价							8.61				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 产品编号:HTYC-1A-0315;型号:RVS;标称截面(mm ²):2.5;芯数:3;规格型号:RVV-3×2.5			m	1.1	6.65	7.32				
	其他材料费					-	0.14	-			
	材料费小计					-	7.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 18 页 共 482 页

项目编码	040806002001	项目名称	16平方接地铜绞线		计量单位	m	工程量	5			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-9-20	接地母线敷设 户外铜 接地绞线敷设	10m	0.1	376.18	42.35		183.35	37.62	4.24		18.34
人工单价		小计				37.62	4.24		18.34		
		未计价材料费				1.77					
清单项目综合单价						60.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜绞线				m	1.013	1.75	1.77			
	其他材料费						-	2.47	-		
	材料费小计						-	4.24	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 19 页 共 482 页

项目编码	03B008	项目名称	16平方接地铜线耳				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目13	16平方接地铜线耳	个	1		0.85				0.85		
人工单价		小计					0.85				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						0.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	0.85	-		
	材料费小计						-	0.85	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 20 页 共 482 页

项目编码	03B009	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目14	辅材	批	1		50.21				50.21		
人工单价		小计					50.21				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						50.21					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	50.21	-			
	材料费小计					-	50.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 21 页 共 482 页

项目编码	040101001001	项目名称	管道开挖及修复施工	计量单位	m	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目15	管道开挖及修复施工	m	1	35.15			7.03	35.15			7.03
人工单价		小计						35.15			7.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 22 页 共 482 页

项目编码	030411004002	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目16	贴墙走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55			0.84	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.57			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 23 页 共 482 页

项目编码	030411004003	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目17	架空走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55			0.84	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.57			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 24 页 共 482 页

项目编码	030411001002	项目名称	保护线管	计量单位	m	工程量	100				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目18	保护线管	m	1		5.03				5.03		
人工单价		小计					5.03				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.03					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	5.03	-			
	材料费小计					-	5.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 25 页 共 482 页

项目编码	031001001001	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目19	Q25镀锌钢管	m	1	7.53	21.77		1.51	7.53	21.77		1.51
人工单价		小计						7.53	21.77		1.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.81			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	21.77	-		
	材料费小计						-	21.77	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 26 页 共 482 页

项目编码	030411004004	项目名称	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目20	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						4.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 27 页 共 482 页

项目编码	030404017001	项目名称	电源箱拆除				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目21	电源箱拆除	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计					35.57			7.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 28 页 共 482 页

项目编码	030404017002	项目名称	电源箱安装				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目22	电源箱安装	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 29 页 共 482 页

项目编码	030404034001	项目名称	16A漏电开关拆除				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目23	16A漏电开关拆除	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 30 页 共 482 页

项目编码	030404034002	项目名称	16A漏电开关安装				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目24	16A漏电开关安装	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 31 页 共 482 页

项目编码	03B010	项目名称	辅材				计量单位	批	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目25	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计						12.55			
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.55			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 32 页 共 482 页

项目编码	040101001002	项目名称	管道开挖及修复施工	计量单位	m	工程量	100				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目26	管道开挖及修复施工	m	1	56.05			11.21	56.05			11.21
人工单价		小计					56.05				11.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价							67.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 33 页 共 482 页

项目编码	030411004005	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目27	贴墙走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.54				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 34 页 共 482 页

项目编码	030411004006	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目28	架空走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 35 页 共 482 页

项目编码	030411001003	项目名称	保护线管				计量单位	m	工程量	160	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目29	保护线管	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 36 页 共 482 页

项目编码	031001001002	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目30	Q25镀锌钢管	m	1	4.18	37.66		0.84	4.18	37.66		0.84
人工单价		小计						4.18	37.66		0.84
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	37.66	-		
	材料费小计						-	37.66	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 37 页 共 482 页

项目编码	030502007001	项目名称	室外四芯光缆（国标）	计量单位	m	工程量	200					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目32	室外四芯光缆（国标）	m	1		5.03				5.03			
人工单价		小计					5.03					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.03						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	5.03	-				
	材料费小计					-	5.03	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 38 页 共 482 页

项目编码	03B011	项目名称	光纤接续盒	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目31	光纤接续盒	个	1		251.06				251.06			
人工单价		小计					251.06					
				未计价材料费								
清单项目综合单价						251.06						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	251.06	-				
	材料费小计					-	251.06	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 39 页 共 482 页

项目编码	030502014001	项目名称	光纤熔接	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目33	光纤熔接	项	1	41.85	368.21		8.37	41.85	368.21		8.37
人工单价		小计					41.85	368.21		8.37	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						418.43					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	368.21	-			
	材料费小计					-	368.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 40 页 共 482 页

项目编码	03B012	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目34	辅材	批	1		12.55				12.55			
人工单价		小计							12.55			
		未计价材料费										
清单项目综合单价							12.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	12.55	-				
	材料费小计					-	12.55	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 41 页 共 482 页

项目编码	03B001	项目名称	3至6米杆基础 800×800×1200				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	3至6米杆基础 800×800×1200	个	1	133.9	1338.99		26.78	133.9	1338.99		26.78
人工单价		小计				133.9	1338.99		26.78		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1499.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	1338.99	-		
	材料费小计						-	1338.99	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 42 页 共 482 页

项目编码	030411001004	项目名称	Φ 50PVC基础引线管	计量单位	m	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-121	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	687.61	279.31		335.14	6.88	2.79		3.35
人工单价		小计				6.88	2.79		3.35		
		未计价材料费				2.77					
清单项目综合单价						13.02					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	半硬质难燃管			m	1.06	2.61	2.77				
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	2.8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 43 页 共 482 页

项目编码	03B002	项目名称	Φ 50PVC大弧度弯头	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目2	Φ 50PVC大弧度弯头	个	1		16.74				16.74			
人工单价		小计					16.74					
				未计价材料费								
清单项目综合单价						16.74						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	16.74	-				
	材料费小计					-	16.74	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 44 页 共 482 页

项目编码	010515004002	项目名称	立杆基础笼210*210*600		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	立杆基础笼 <small>010515004002</small>	个	1		502.12				502.12		
人工单价		小计					502.12				
				未计价材料费							
清单项目综合单价						502.12					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	502.12	-			
	材料费小计					-	502.12	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 45 页 共 482 页

项目编码	03B003	项目名称	手井盖拆除并回填	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目4	手井盖拆除并回填	个	1	150.64			30.13	150.64			30.13
人工单价		小计						150.64			30.13
		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 46 页 共 482 页

项目编码	03B004	项目名称	接线手井400×400×600	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目5	接线手井 400×400×600	个	1		836.85				836.85		
人工单价		小计					836.85				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						836.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	836.85	-			
	材料费小计					-	836.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 47 页 共 482 页

项目编码	03B005	项目名称	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目6	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	项	1		669.49				669.49			
人工单价		小计					669.49					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						669.49						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	669.49	-				
	材料费小计					-	669.49	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 48 页 共 482 页

项目编码	011506002003	项目名称	6米杆拆除（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆拆除（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价								672.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 49 页 共 482 页

项目编码	011506002004	项目名称	6米杆安装（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆安装（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计					560.69				112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价							672.83				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 50 页 共 482 页

项目编码	03B006	项目名称	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目8	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	项	1		41.85				41.85		
人工单价		小计						41.85			
		未计价材料费									
清单项目综合单价						41.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	41.85	-		
	材料费小计						-	41.85	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 51 页 共 482 页

项目编码	03B007	项目名称	立杆底座法兰封装水泥沙 <small>500×500×200</small>	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目9	立杆底座法兰封装水泥沙500×500×200	项	1		125.54				125.54		
人工单价		小计					125.54				
				未计价材料费							
清单项目综合单价						125.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	125.54	-			
	材料费小计					-	125.54	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 52 页 共 482 页

项目编码	030507008003	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 53 页 共 482 页

项目编码	030507008004	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 54 页 共 482 页

项目编码	030404018003	项目名称	设备箱安装(杆拆)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目11	设备箱安装(杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 55 页 共 482 页

项目编码	030404018004	项目名称	设备箱安装(杆装)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目12	设备箱安装(杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9			26.78	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 56 页 共 482 页

项目编码	030502005002	项目名称	超五类非屏蔽室外阻水网线	计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 2	100m	0.01	63.07	122.16	3.13	33.54	0.63	1.22	0.03	0.34	
人工单价		小计				0.63	1.22	0.03	0.34			
		未计价材料费				1.2						
清单项目综合单价						2.22						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	超五类非屏蔽网线 产品说明:综合布线产品;型号:UTP-5e;规格:305m;规格型号:UTP-5e-305			m	1.02	1.18	1.2					
	其他材料费					-	0.02	-				
	材料费小计					-	1.22	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 57 页 共 482 页

项目编码	030411004007	项目名称	交流电源线RVV 3×2.5m ²	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内)	100m 单线	0.01	77.85	745.01		37.94	0.78	7.45		0.38
人工单价		小计					0.78	7.45		0.38	
		未计价材料费					7.32				
清单项目综合单价						8.61					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 产品编号:HTYC-1A-0315;型号:RVS;标称截面(mm ²):2.5;芯数:3;规格型号:RVV-3×2.5			m	1.1	6.65	7.32				
	其他材料费					-	0.14	-			
	材料费小计					-	7.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 58 页 共 482 页

项目编码	040806002002	项目名称	16平方接地铜绞线		计量单位	m	工程量	5			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-9-20	接地母线敷设 户外铜 接地绞线敷设	10m	0.1	376.18	42.35		183.35	37.62	4.24		18.34
人工单价		小计				37.62	4.24		18.34		
		未计价材料费				1.77					
清单项目综合单价						60.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜绞线				m	1.013	1.75	1.77			
	其他材料费						-	2.47	-		
	材料费小计						-	4.24	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 59 页 共 482 页

项目编码		03B008		项目名称		16平方接地铜线耳		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目13	16平方接地铜线耳	个	1		0.85				0.85						
人工单价		小计					0.85								
				未计价材料费											
清单项目综合单价								0.85							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	0.85	-						
	材料费小计						-	0.85	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 60 页 共 482 页

项目编码	03B009	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目14	辅材	批	1		50.21				50.21			
人工单价		小计					50.21					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						50.21						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	50.21	-				
	材料费小计					-	50.21	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 61 页 共 482 页

项目编码	040101001003	项目名称	管道开挖及修复施工				计量单位	m	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目15	管道开挖及修复施工	m	1	35.15			7.03	35.15			7.03
人工单价		小计						35.15			7.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 62 页 共 482 页

项目编码	030411004008	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目16	贴墙走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价				小计				4.18	12.55		0.84
				未计价材料费							
清单项目综合单价							17.57				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 63 页 共 482 页

项目编码	030411004009	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目17	架空走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55			0.84	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.57			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 64 页 共 482 页

项目编码		030411001005		项目名称		保护线管		计量单位	m	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目18	保护线管	m	1		5.03				5.03		
人工单价		小计							5.03		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	5.03	-		
	材料费小计						-	5.03	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 65 页 共 482 页

项目编码	031001001003	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目19	Q25镀锌钢管	m	1	7.53	21.77		1.51	7.53	21.77		1.51
人工单价		小计						7.53	21.77		1.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.81			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	21.77	-		
	材料费小计						-	21.77	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 66 页 共 482 页

项目编码	030411004010	项目名称	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目20	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计							4.18		
		未计价材料费									
清单项目综合单价							4.18				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 67 页 共 482 页

项目编码	030404017003	项目名称	电源箱拆除				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目21	电源箱拆除	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 68 页 共 482 页

项目编码	030404017004	项目名称	电源箱安装				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目22	电源箱安装	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 69 页 共 482 页

项目编码	030404034003	项目名称	16A漏电开关拆除				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目23	16A漏电开关拆除	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 70 页 共 482 页

项目编码	030404034004	项目名称	16A漏电开关安装				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目24	16A漏电开关安装	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 71 页 共 482 页

项目编码	03B010	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目25	辅材	批	1		12.55				12.55			
人工单价		小计					12.55					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						12.55						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	12.55	-				
	材料费小计					-	12.55	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 72 页 共 482 页

项目编码		040101001004		项目名称		管道开挖及修复施工		计量单位		m		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目26	管道开挖及修复施工	m	1	56.05			11.21	56.05						11.21	
人工单价		小计				56.05				11.21					
		未计价材料费													
清单项目综合单价								67.26							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 73 页 共 482 页

项目编码	030411004011	项目名称	贴墙走线施工	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目27	贴墙走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 74 页 共 482 页

项目编码	030411004012	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目28	架空走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 75 页 共 482 页

项目编码	030411001006	项目名称	保护线管				计量单位	m	工程量	160	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目29	保护线管	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						4.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 76 页 共 482 页

项目编码	031001001004	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目30	Q25镀锌钢管	m	1	4.18	37.66		0.84	4.18	37.66		0.84
人工单价		小计				4.18	37.66				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						42.68					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	37.66	-			
	材料费小计					-	37.66	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 77 页 共 482 页

项目编码	030502007002	项目名称	室外四芯光缆（国标）		计量单位	m	工程量	200					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
补子目32	室外四芯光缆（国标）	m	1		5.03				5.03				
人工单价		小计					5.03						
		未计价材料费											
清单项目综合单价						5.03							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费						-	5.03	-				
	材料费小计						-	5.03	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 78 页 共 482 页

项目编码	03B011	项目名称	光纤接续盒				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目31	光纤接续盒	个	1		251.06				251.06		
人工单价		小计					251.06				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						251.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	251.06	-		
	材料费小计						-	251.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 79 页 共 482 页

项目编码	030502014002	项目名称	光纤熔接	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目33	光纤熔接	项	1	41.85	368.21		8.37	41.85	368.21		8.37
人工单价		小计					41.85	368.21		8.37	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						418.43					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	368.21	-			
	材料费小计					-	368.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 80 页 共 482 页

项目编码	03B012	项目名称	辅材				计量单位	批	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目34	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计						12.55			
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.55			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 81 页 共 482 页

项目编码	03B001	项目名称	3至6米杆基础 800×800×1200		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	3至6米杆基础 800×800×1200	个	1	133.9	1338.99		26.78	133.9	1338.99		26.78
人工单价		小计				133.9	1338.99		26.78		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						1499.67					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	1338.99	-			
	材料费小计					-	1338.99	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 82 页 共 482 页

项目编码		030411001007	项目名称		Φ 50PVC基础引线管			计量单位	m	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-121	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	687.61	279.31		335.14	6.88	2.79		3.35
人工单价		小计						6.88	2.79		3.35
		未计价材料费							2.77		
清单项目综合单价								13.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	半硬质难燃管				m	1.06	2.61	2.77			
	其他材料费						-	0.03	-		
	材料费小计						-	2.8	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 83 页 共 482 页

项目编码	03B002	项目名称	Φ 50PVC大弧度弯头	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目2	Φ 50PVC大弧度弯头	个	1		16.74				16.74			
人工单价		小计					16.74					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						16.74						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	16.74	-				
	材料费小计					-	16.74	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 84 页 共 482 页

项目编码	010515004003	项目名称	立杆基础笼210*210*600				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	立杆基础笼	个	1		502.12				502.12		
人工单价		小计					502.12				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						502.12					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	502.12	-			
	材料费小计					-	502.12	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 85 页 共 482 页

项目编码	03B003	项目名称	手井盖拆除并回填	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目4	手井盖拆除并回填	个	1	150.64			30.13	150.64			30.13
人工单价		小计				150.64				30.13	
				未计价材料费							
清单项目综合单价							180.77				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 86 页 共 482 页

项目编码		03B004		项目名称		接线手井400×400×600		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目5	接线手井 400×400×600	个	1		836.85				836.85						
人工单价		小计							836.85						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								836.85							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	836.85	-						
	材料费小计						-	836.85	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 87 页 共 482 页

项目编码	03B005	项目名称	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目6	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	项	1		669.49				669.49		
人工单价		小计					669.49				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						669.49					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	669.49	-			
	材料费小计					-	669.49	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 88 页 共 482 页

项目编码	011506002005	项目名称	6米杆拆除（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆拆除（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价								672.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 89 页 共 482 页

项目编码	011506002006	项目名称	6米杆安装（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆安装（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价								672.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 90 页 共 482 页

项目编码	03B006	项目名称	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目8	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	项	1		41.85				41.85		
人工单价		小计					41.85				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						41.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	41.85	-		
	材料费小计						-	41.85	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 91 页 共 482 页

项目编码	03B007	项目名称	立杆底座法兰封装水泥沙 500×500×200				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目9	立杆底座法兰封装水泥沙500×500×200	项	1		125.54				125.54		
人工单价		小计						125.54			
		未计价材料费									
清单项目综合单价								125.54			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	125.54	-		
	材料费小计						-	125.54	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 92 页 共 482 页

项目编码	030507008005	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 93 页 共 482 页

项目编码	030507008006	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 94 页 共 482 页

项目编码	030404018005	项目名称	设备箱安装(杆拆)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目11	设备箱安装(杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 95 页 共 482 页

项目编码	030404018006	项目名称	设备箱安装(杆装)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目12	设备箱安装(杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9			26.78	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 96 页 共 482 页

项目编码	030502005003	项目名称	超五类非屏蔽室外阻水网线	计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 2	100m	0.01	63.07	122.16	3.13	33.54	0.63	1.22	0.03	0.34	
人工单价		小计				0.63	1.22	0.03	0.34			
		未计价材料费				1.2						
清单项目综合单价						2.22						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	超五类非屏蔽网线 产品说明:综合布线产品;型号:UTP-5e;规格:305m;规格型号:UTP-5e-305			m	1.02	1.18	1.2					
	其他材料费					-	0.02	-				
	材料费小计					-	1.22	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 97 页 共 482 页

项目编码	030411004013	项目名称	交流电源线RVV 3×2.5m ²	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内)	100m 单线	0.01	77.85	745.01		37.94	0.78	7.45		0.38
人工单价		小计					0.78	7.45		0.38	
		未计价材料费					7.32				
清单项目综合单价						8.61					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 产品编号:HTYC-1A-0315;型号:RVS;标称截面(mm ²):2.5;芯数:3;规格型号:RVV-3×2.5			m	1.1	6.65	7.32				
	其他材料费					-	0.14	-			
	材料费小计					-	7.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 98 页 共 482 页

项目编码	040806002003	项目名称	16平方接地铜绞线		计量单位	m	工程量	5			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-9-20	接地母线敷设 户外铜 接地绞线敷设	10m	0.1	376.18	42.35		183.35	37.62	4.24		18.34
人工单价		小计					37.62	4.24		18.34	
		未计价材料费					1.77				
清单项目综合单价						60.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜绞线				m	1.013	1.75	1.77			
	其他材料费						-	2.47	-		
	材料费小计						-	4.24	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 99 页 共 482 页

项目编码	03B008	项目名称	16平方接地铜线耳		计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目13	16平方接地铜线耳	个	1		0.85				0.85			
人工单价		小计							0.85			
				未计价材料费								
清单项目综合单价							0.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费						-	0.85	-			
	材料费小计						-	0.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 100 页 共 482 页

项目编码	03B009	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目14	辅材	批	1		50.21				50.21		
人工单价		小计					50.21				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						50.21					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	50.21	-			
	材料费小计					-	50.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 101 页 共 482 页

项目编码	040101001005	项目名称	管道开挖及修复施工	计量单位	m	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目15	管道开挖及修复施工	m	1	35.15			7.03	35.15			7.03
人工单价		小计						35.15			7.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 102 页 共 482 页

项目编码	030411004014	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目16	贴墙走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计						4.18	12.55		0.84
		未计价材料费									
清单项目综合单价							17.57				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 103 页 共 482 页

项目编码	030411004015	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目17	架空走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计						4.18	12.55		0.84
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程 标段： 第 104 页 共 482 页

项目编码	030411001008	项目名称	保护线管		计量单位	m	工程量	100			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目18	保护线管	m	1		5.03				5.03		
人工单价		小计					5.03				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	5.03	-		
	材料费小计						-	5.03	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 105 页 共 482 页

项目编码	031001001005	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目19	Q25镀锌钢管	m	1	7.53	21.77		1.51	7.53	21.77		1.51
人工单价		小计						7.53	21.77		1.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.81			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	21.77	-		
	材料费小计						-	21.77	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 106 页 共 482 页

项目编码	030411004016	项目名称	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目20	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价							4.18				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 107 页 共 482 页

项目编码	030404017005	项目名称	电源箱拆除				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目21	电源箱拆除	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 108 页 共 482 页

项目编码	030404017006	项目名称	电源箱安装				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目22	电源箱安装	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计					35.57			7.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 109 页 共 482 页

项目编码	030404034005	项目名称	16A漏电开关拆除				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目23	16A漏电开关拆除	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 110 页 共 482 页

项目编码	030404034006	项目名称	16A漏电开关安装				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目24	16A漏电开关安装	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 111 页 共 482 页

项目编码	03B010	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目25	辅材	批	1		12.55				12.55			
人工单价		小计							12.55			
		未计价材料费										
清单项目综合单价								12.55				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费						-	12.55	-			
	材料费小计						-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 112 页 共 482 页

项目编码	040101001006	项目名称	管道开挖及修复施工		计量单位	m	工程量	100			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目26	管道开挖及修复施工	m	1	56.05			11.21	56.05			11.21
人工单价		小计						56.05			11.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价						67.26					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 113 页 共 482 页

项目编码	030411004017	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目27	贴墙走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.54			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 114 页 共 482 页

项目编码	030411004018	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目28	架空走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.54				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 115 页 共 482 页

项目编码	030411001009	项目名称	保护线管	计量单位	m	工程量	160					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目29	保护线管	m	1		4.18				4.18			
人工单价		小计					4.18					
				未计价材料费								
清单项目综合单价						4.18						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	4.18	-				
	材料费小计					-	4.18	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 116 页 共 482 页

项目编码	031001001006	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目30	Q25镀锌钢管	m	1	4.18	37.66		0.84	4.18	37.66		0.84
人工单价		小计				4.18	37.66		0.84		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	37.66	-		
	材料费小计						-	37.66	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 117 页 共 482 页

项目编码	030502007003	项目名称	室外四芯光缆（国标）				计量单位	m	工程量	200	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目32	室外四芯光缆（国标）	m	1		5.03				5.03		
人工单价		小计					5.03				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	5.03	-			
	材料费小计					-	5.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 118 页 共 482 页

项目编码	03B011	项目名称	光纤接续盒				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目31	光纤接续盒	个	1		251.06				251.06		
人工单价		小计							251.06		
		未计价材料费									
清单项目综合单价							251.06				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	251.06	-			
	材料费小计					-	251.06	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 119 页 共 482 页

项目编码	030502014003	项目名称	光纤熔接	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目33	光纤熔接	项	1	41.85	368.21		8.37	41.85	368.21		8.37
人工单价		小计						41.85	368.21		8.37
		未计价材料费									
清单项目综合单价								418.43			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	368.21	-			
	材料费小计					-	368.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 120 页 共 482 页

项目编码	03B012	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目34	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						12.55					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 121 页 共 482 页

项目编码	03B001	项目名称	3至6米杆基础 800×800×1200			计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	3至6米杆基础 800×800×1200	个	1	133.9	1338.99		26.78	133.9	1338.99		26.78
人工单价		小计				133.9	1338.99		26.78		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						1499.67					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	1338.99	-			
	材料费小计					-	1338.99	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 122 页 共 482 页

项目编码	030411001010	项目名称	Φ 50PVC基础引线管	计量单位	m	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-121	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	687.61	279.31		335.14	6.88	2.79		3.35
人工单价		小计				6.88	2.79		3.35		
		未计价材料费				2.77					
清单项目综合单价						13.02					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	半硬质难燃管			m	1.06	2.61	2.77				
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	2.8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 123 页 共 482 页

项目编码	03B002	项目名称	Φ 50PVC大弧度弯头				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	Φ 50PVC大弧度弯头	个	1		16.74				16.74		
人工单价		小计					16.74				
		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.74			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	16.74	-		
	材料费小计						-	16.74	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 124 页 共 482 页

项目编码	010515004004	项目名称	立杆基础笼210*210*600				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	立杆基础笼	个	1		502.12				502.12		
人工单价		小计					502.12				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						502.12					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	502.12	-			
	材料费小计					-	502.12	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 125 页 共 482 页

项目编码	03B003	项目名称	手井盖拆除并回填	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目4	手井盖拆除并回填	个	1	150.64			30.13	150.64			30.13
人工单价		小计						150.64			30.13
		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 126 页 共 482 页

项目编码		03B004		项目名称		接线手井400×400×600		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目5	接线手井 400×400×600	个	1		836.85				836.85						
人工单价		小计							836.85						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								836.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	836.85	-						
	材料费小计						-	836.85	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 127 页 共 482 页

项目编码	03B005	项目名称	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
补子目6	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	项	1		669.49				669.49				
人工单价		小计					669.49						
		未计价材料费											
清单项目综合单价						669.49							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					-	669.49	-					
	材料费小计					-	669.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 128 页 共 482 页

项目编码	011506002007	项目名称	6米杆拆除（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆拆除（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价							672.83				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 129 页 共 482 页

项目编码	011506002008	项目名称	6米杆安装（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆安装（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计					560.69				112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价							672.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 130 页 共 482 页

项目编码	03B006	项目名称	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目8	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	项	1		41.85				41.85		
人工单价		小计					41.85				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						41.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	41.85	-			
	材料费小计					-	41.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 131 页 共 482 页

项目编码	03B007	项目名称	立杆底座法兰封装水泥沙 <small>500×500×200</small>				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目9	立杆底座法兰封装水泥沙500×500×200	项	1		125.54				125.54		
人工单价		小计					125.54				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						125.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	125.54	-			
	材料费小计					-	125.54	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 132 页 共 482 页

项目编码	030507008007	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 133 页 共 482 页

项目编码	030507008008	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9			26.78	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 134 页 共 482 页

项目编码	030404018007	项目名称	设备箱安装(杆拆)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目11	设备箱安装(杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9			26.78	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 135 页 共 482 页

项目编码	030404018008	项目名称	设备箱安装(杆装)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目12	设备箱安装(杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9			26.78	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 136 页 共 482 页

项目编码	030502005004	项目名称	超五类非屏蔽室外阻水网线	计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 2	100m	0.01	63.07	122.16	3.13	33.54	0.63	1.22	0.03	0.34	
人工单价		小计				0.63	1.22	0.03	0.34			
		未计价材料费				1.2						
清单项目综合单价						2.22						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	超五类非屏蔽网线 产品说明:综合布线产品;型号:UTP-5e;规格:305m;规格型号:UTP-5e-305			m	1.02	1.18	1.2					
	其他材料费					-	0.02	-				
	材料费小计					-	1.22	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 137 页 共 482 页

项目编码	030411004019	项目名称	交流电源线RVV 3×2.5m ²	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内)	100m 单线	0.01	77.85	745.01		37.94	0.78	7.45		0.38
人工单价		小计					0.78	7.45		0.38	
		未计价材料费					7.32				
清单项目综合单价						8.61					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 产品编号:HTYC-1A-0315;型号:RVS;标称截面(mm ²):2.5;芯数:3;规格型号:RVV-3×2.5			m	1.1	6.65	7.32				
	其他材料费					-	0.14	-			
	材料费小计					-	7.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 138 页 共 482 页

项目编码	040806002004	项目名称	16平方接地铜绞线				计量单位	m	工程量	5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-9-20	接地母线敷设 户外铜 接地绞线敷设	10m	0.1	376.18	42.35		183.35	37.62	4.24		18.34
人工单价		小计					37.62	4.24		18.34	
		未计价材料费							1.77		
清单项目综合单价							60.19				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜绞线				m	1.013	1.75	1.77			
	其他材料费						-	2.47	-		
	材料费小计						-	4.24	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 139 页 共 482 页

项目编码	03B008	项目名称	16平方接地铜线耳				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目13	16平方接地铜线耳	个	1		0.85				0.85		
人工单价		小计					0.85				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						0.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	0.85	-		
	材料费小计						-	0.85	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 140 页 共 482 页

项目编码	03B009	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目14	辅材	批	1		50.21				50.21		
人工单价		小计					50.21				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						50.21					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	50.21	-			
	材料费小计					-	50.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 141 页 共 482 页

项目编码	040101001007	项目名称	管道开挖及修复施工	计量单位	m	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目15	管道开挖及修复施工	m	1	35.15			7.03	35.15			7.03
人工单价		小计						35.15			7.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 142 页 共 482 页

项目编码	030411004020	项目名称	贴墙走线施工	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目16	贴墙走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计						4.18	12.55		0.84
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.57			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 143 页 共 482 页

项目编码	030411004021	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目17	架空走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.57			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 144 页 共 482 页

项目编码	030411001011	项目名称	保护线管		计量单位	m	工程量	100				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目18	保护线管	m	1		5.03				5.03			
人工单价		小计					5.03					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.03						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	5.03	-				
	材料费小计					-	5.03	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 145 页 共 482 页

项目编码	031001001007	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目19	Q25镀锌钢管	m	1	7.53	21.77		1.51	7.53	21.77		1.51
人工单价		小计						7.53	21.77		1.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.81			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	21.77	-		
	材料费小计						-	21.77	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 146 页 共 482 页

项目编码	030411004022	项目名称	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目20	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						4.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 147 页 共 482 页

项目编码	030404017007	项目名称	电源箱拆除				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目21	电源箱拆除	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计					35.57			7.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 148 页 共 482 页

项目编码	030404017008	项目名称	电源箱安装				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目22	电源箱安装	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计					35.57			7.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 149 页 共 482 页

项目编码	030404034007	项目名称	16A漏电开关拆除				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目23	16A漏电开关拆除	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 150 页 共 482 页

项目编码	030404034008	项目名称	16A漏电开关安装		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目24	16A漏电开关安装	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 151 页 共 482 页

项目编码	03B010	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目25	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						12.55					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 152 页 共 482 页

项目编码	040101001008	项目名称	管道开挖及修复施工		计量单位	m	工程量	100			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目26	管道开挖及修复施工	m	1	56.05			11.21	56.05			11.21
人工单价		小计					56.05			11.21	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							67.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 153 页 共 482 页

项目编码	030411004023	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目27	贴墙走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 154 页 共 482 页

项目编码	030411004024	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目28	架空走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.54			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 155 页 共 482 页

项目编码	030411001012	项目名称	保护线管				计量单位	m	工程量	160	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目29	保护线管	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						4.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	4.18	-		
	材料费小计						-	4.18	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 156 页 共 482 页

项目编码	031001001008	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目30	Q25镀锌钢管	m	1	4.18	37.66		0.84	4.18	37.66		0.84
人工单价		小计						4.18	37.66		0.84
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	37.66	-		
	材料费小计						-	37.66	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 157 页 共 482 页

项目编码	030502007004	项目名称	室外四芯光缆（国标）	计量单位	m	工程量	200					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目32	室外四芯光缆（国标）	m	1		5.03				5.03			
人工单价		小计					5.03					
				未计价材料费								
清单项目综合单价						5.03						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	5.03	-				
	材料费小计					-	5.03	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 158 页 共 482 页

项目编码	03B011	项目名称	光纤接续盒				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目31	光纤接续盒	个	1		251.06				251.06		
人工单价		小计					251.06				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						251.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	251.06	-		
	材料费小计						-	251.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 159 页 共 482 页

项目编码	030502014004	项目名称	光纤熔接	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目33	光纤熔接	项	1	41.85	368.21		8.37	41.85	368.21		8.37
人工单价		小计					41.85	368.21		8.37	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						418.43					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	368.21	-			
	材料费小计					-	368.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 160 页 共 482 页

项目编码	03B012	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目34	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						12.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 161 页 共 482 页

项目编码	03B001	项目名称	3至6米杆基础 800×800×1200		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	3至6米杆基础 800×800×1200	个	1	133.9	1338.99		26.78	133.9	1338.99		26.78
人工单价		小计				133.9	1338.99		26.78		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						1499.67					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	1338.99	-		
	材料费小计						-	1338.99	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 162 页 共 482 页

项目编码	030411001013	项目名称	Φ 50PVC基础引线管	计量单位	m	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-121	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	687.61	279.31		335.14	6.88	2.79		3.35
人工单价		小计				6.88	2.79		3.35		
		未计价材料费				2.77					
清单项目综合单价						13.02					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	半硬质难燃管			m	1.06	2.61	2.77				
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	2.8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 163 页 共 482 页

项目编码	03B002	项目名称	Φ 50PVC大弧度弯头	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目2	Φ 50PVC大弧度弯头	个	1		16.74				16.74			
人工单价		小计					16.74					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						16.74						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	16.74	-				
	材料费小计					-	16.74	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 164 页 共 482 页

项目编码	010515004005	项目名称	立杆基础笼210*210*600				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	立杆基础笼 <small>010515004005</small>	个	1		502.12				502.12		
	人工单价	小计						502.12			
		未计价材料费									
清单项目综合单价								502.12			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	502.12	-			
	材料费小计					-	502.12	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 165 页 共 482 页

项目编码	03B003	项目名称	手井盖拆除并回填	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目4	手井盖拆除并回填	个	1	150.64			30.13	150.64			30.13
人工单价		小计				150.64				30.13	
				未计价材料费							
清单项目综合单价							180.77				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 166 页 共 482 页

项目编码	03B004	项目名称	接线手井400×400×600				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目5	接线手井 <small>400×400×600</small>	个	1		836.85				836.85		
人工单价		小计						836.85			
				未计价材料费							
清单项目综合单价								836.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	836.85	-			
	材料费小计					-	836.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 167 页 共 482 页

项目编码	03B005	项目名称	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目6	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	项	1		669.49				669.49			
人工单价		小计					669.49					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						669.49						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	669.49	-				
	材料费小计					-	669.49	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 168 页 共 482 页

项目编码	011506002009	项目名称	6米杆拆除（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆拆除（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价							672.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 169 页 共 482 页

项目编码	011506002010	项目名称	6米杆安装（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆安装（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计					560.69				112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价							672.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 170 页 共 482 页

项目编码		03B006	项目名称		立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理			计量单位		项	工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
补子目8	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	项	1		41.85				41.85				
人工单价		小计						41.85					
		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.85					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					-	41.85	-					
	材料费小计					-	41.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 171 页 共 482 页

项目编码	03B007	项目名称	立杆底座法兰封装水泥沙 500×500×200	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目9	立杆底座法兰封装水泥沙500×500×200	项	1		125.54				125.54			
人工单价		小计					125.54					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						125.54						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	125.54	-				
	材料费小计					-	125.54	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 172 页 共 482 页

项目编码	030507008009	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 173 页 共 482 页

项目编码	030507008010	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 174 页 共 482 页

项目编码	030404018009	项目名称	设备箱安装(杆拆)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目11	设备箱安装(杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价								160.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 175 页 共 482 页

项目编码	030404018010	项目名称	设备箱安装(杆装)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目12	设备箱安装(杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9			26.78	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 176 页 共 482 页

项目编码	030502005005	项目名称	超五类非屏蔽室外阻水网线		计量单位	m	工程量	10			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 2	100m	0.01	63.07	122.16	3.13	33.54	0.63	1.22	0.03	0.34
人工单价		小计				0.63	1.22	0.03	0.34		
		未计价材料费				1.2					
		清单项目综合单价				2.22					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	超五类非屏蔽网线 产品说明:综合布线产品;型号:UTP-5e;规格:305m;规格型号:UTP-5e-305			m	1.02	1.18	1.2				
	其他材料费					-	0.02	-			
	材料费小计					-	1.22	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 177 页 共 482 页

项目编码	030411004025	项目名称	交流电源线RVV 3×2.5m ²	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内)	100m 单线	0.01	77.85	745.01		37.94	0.78	7.45		0.38
人工单价		小计					0.78	7.45		0.38	
		未计价材料费					7.32				
清单项目综合单价						8.61					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 产品编号:HTYC-1A-0315;型号:RVS;标称截面(mm ²):2.5;芯数:3;规格型号:RVV-3×2.5			m	1.1	6.65	7.32				
	其他材料费					-	0.14	-			
	材料费小计					-	7.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 178 页 共 482 页

项目编码	040806002005	项目名称	16平方接地铜绞线		计量单位	m	工程量	5			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-9-20	接地母线敷设 户外铜 接地绞线敷设	10m	0.1	376.18	42.35		183.35	37.62	4.24		18.34
人工单价		小计				37.62	4.24		18.34		
		未计价材料费				1.77					
清单项目综合单价						60.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜绞线				m	1.013	1.75	1.77			
	其他材料费						-	2.47	-		
	材料费小计						-	4.24	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 179 页 共 482 页

项目编码	03B008	项目名称	16平方接地铜线耳			计量单位	个	工程量	2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目13	16平方接地铜线耳	个	1		0.85				0.85		
人工单价		小计							0.85		
		未计价材料费									
清单项目综合单价							0.85				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	0.85	-			
	材料费小计					-	0.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 180 页 共 482 页

项目编码	03B009	项目名称	辅材				计量单位	批	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目14	辅材	批	1		50.21				50.21		
人工单价		小计					50.21				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						50.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	50.21	-			
	材料费小计					-	50.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 181 页 共 482 页

项目编码	040101001009	项目名称	管道开挖及修复施工		计量单位	m	工程量	50			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目15	管道开挖及修复施工	m	1	35.15			7.03	35.15			7.03
人工单价		小计						35.15			7.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.18				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 182 页 共 482 页

项目编码	030411004026	项目名称	贴墙走线施工	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目16	贴墙走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55			0.84	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						17.57					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 183 页 共 482 页

项目编码	030411004027	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目17	架空走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.57			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 184 页 共 482 页

项目编码	030411001014	项目名称	保护线管	计量单位	m	工程量	100				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目18	保护线管	m	1		5.03				5.03		
人工单价		小计					5.03				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	5.03	-			
	材料费小计					-	5.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 185 页 共 482 页

项目编码	031001001009	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目19	Q25镀锌钢管	m	1	7.53	21.77		1.51	7.53	21.77		1.51
人工单价		小计						7.53	21.77		1.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.81			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	21.77	-		
	材料费小计						-	21.77	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 186 页 共 482 页

项目编码	030411004028	项目名称	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目20	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						4.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 187 页 共 482 页

项目编码	030404017009	项目名称	电源箱拆除				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目21	电源箱拆除	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计					35.57			7.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 188 页 共 482 页

项目编码	030404017010	项目名称	电源箱安装				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目22	电源箱安装	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计					35.57			7.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 189 页 共 482 页

项目编码	030404034009	项目名称	16A漏电开关拆除				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目23	16A漏电开关拆除	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 190 页 共 482 页

项目编码	030404034010	项目名称	16A漏电开关安装				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目24	16A漏电开关安装	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 191 页 共 482 页

项目编码	03B010	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目25	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						12.55					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 192 页 共 482 页

项目编码	040101001010	项目名称	管道开挖及修复施工		计量单位	m	工程量	100			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目26	管道开挖及修复施工	m	1	56.05			11.21	56.05			11.21
人工单价		小计					56.05			11.21	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							67.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 193 页 共 482 页

项目编码	030411004029	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目27	贴墙走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 194 页 共 482 页

项目编码	030411004030	项目名称	架空走线施工	计量单位	m	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目28	架空走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 195 页 共 482 页

项目编码	030411001015	项目名称	保护线管		计量单位	m	工程量	160				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目29	保护线管	m	1		4.18				4.18			
人工单价		小计							4.18			
		未计价材料费										
清单项目综合单价							4.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费						-	4.18	-			
	材料费小计						-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 196 页 共 482 页

项目编码	031001001010	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目30	Q25镀锌钢管	m	1	4.18	37.66		0.84	4.18	37.66		0.84
人工单价		小计						4.18	37.66		0.84
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	37.66	-		
	材料费小计						-	37.66	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 197 页 共 482 页

项目编码	030502007005	项目名称	室外四芯光缆（国标）				计量单位	m	工程量	200	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目32	室外四芯光缆（国标）	m	1		5.03				5.03		
人工单价		小计					5.03				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	5.03	-		
	材料费小计						-	5.03	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 198 页 共 482 页

项目编码	03B011	项目名称	光纤接续盒				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目31	光纤接续盒	个	1		251.06				251.06		
人工单价		小计							251.06		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								251.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	251.06	-		
	材料费小计						-	251.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 199 页 共 482 页

项目编码	030502014005	项目名称	光纤熔接	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目33	光纤熔接	项	1	41.85	368.21		8.37	41.85	368.21		8.37
人工单价		小计					41.85	368.21		8.37	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						418.43					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	368.21	-			
	材料费小计					-	368.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 200 页 共 482 页

项目编码	03B012	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目34	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						12.55					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 空港大道(白云五线—白云机场)道路扩建项目监控点位迁改工程

标段:

第 201 页 共 482 页

项目编码	03B001	项目名称	3至6米杆基础 800×800×1200	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目1	3至6米杆基础 800×800×1200	个	1	133.9	1338.99		26.78	133.9	1338.99		26.78	
人工单价		小计				133.9	1338.99		26.78			
		未计价材料费										
清单项目综合单价				1499.67								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	1338.99	-				
	材料费小计					-	1338.99	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 202 页 共 482 页

项目编码	030411001016	项目名称	Φ 50PVC基础引线管	计量单位	m	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-121	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	687.61	279.31		335.14	6.88	2.79		3.35
人工单价		小计				6.88	2.79		3.35		
		未计价材料费				2.77					
清单项目综合单价						13.02					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	半硬质难燃管			m	1.06	2.61	2.77				
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	2.8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 203 页 共 482 页

项目编码	03B002	项目名称	φ 50PVC大弧度弯头	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目2	φ 50PVC大弧度弯头	个	1		16.74				16.74			
人工单价		小计					16.74					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						16.74						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	16.74	-				
	材料费小计					-	16.74	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 204 页 共 482 页

项目编码	010515004006	项目名称	立杆基础笼210*210*600		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
补子目3	立杆基础笼	个	1		502.12				502.12				
人工单价		小计					502.12						
				未计价材料费									
清单项目综合单价							502.12						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					-	502.12	-					
	材料费小计					-	502.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 205 页 共 482 页

项目编码	03B003	项目名称	手井盖拆除并回填	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目4	手井盖拆除并回填	个	1	150.64			30.13	150.64			30.13
人工单价		小计						150.64			30.13
		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 206 页 共 482 页

项目编码	03B004	项目名称	接线手井400×400×600	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目5	接线手井 <small>400×400×600</small>	个	1		836.85				836.85		
人工单价		小计					836.85				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						836.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	836.85	-			
	材料费小计					-	836.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 207 页 共 482 页

项目编码	03B005	项目名称	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
补子目6	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	项	1		669.49				669.49				
人工单价		小计							669.49				
未计价材料费													
清单项目综合单价								669.49					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					-	669.49	-					
	材料费小计					-	669.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 208 页 共 482 页

项目编码	011506002011	项目名称	6米杆拆除（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆拆除（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价							672.83				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 209 页 共 482 页

项目编码	011506002012	项目名称	6米杆安装（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆安装（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价								672.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 210 页 共 482 页

项目编码	03B006	项目名称	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目8	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	项	1		41.85				41.85		
人工单价		小计							41.85		
		未计价材料费									
清单项目综合单价							41.85				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	41.85	-			
	材料费小计					-	41.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 211 页 共 482 页

项目编码	03B007	项目名称	立杆底座法兰封装水泥沙 <small>500×500×200</small>	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目9	立杆底座法兰封装水泥沙500×500×200	项	1		125.54				125.54		
人工单价		小计					125.54				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						125.54					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	125.54	-			
	材料费小计					-	125.54	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 212 页 共 482 页

项目编码	030507008011	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 213 页 共 482 页

项目编码	030507008012	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 214 页 共 482 页

项目编码	030404018011	项目名称	设备箱安装(杆拆)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目11	设备箱安装(杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9			26.78	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 215 页 共 482 页

项目编码	030404018012	项目名称	设备箱安装(杆装)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目12	设备箱安装(杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9				26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 216 页 共 482 页

项目编码	030502005006	项目名称	超五类非屏蔽室外阻水网线	计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 2	100m	0.01	63.07	122.16	3.13	33.54	0.63	1.22	0.03	0.34	
人工单价		小计				0.63	1.22	0.03	0.34			
		未计价材料费				1.2						
清单项目综合单价						2.22						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	超五类非屏蔽网线 产品说明:综合布线产品;型号:UTP-5e;规格:305m;规格型号:UTP-5e-305			m	1.02	1.18	1.2					
	其他材料费					-	0.02	-				
	材料费小计					-	1.22	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 217 页 共 482 页

项目编码	030411004031	项目名称	交流电源线RVV 3×2.5m ²	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内)	100m 单线	0.01	77.85	745.01		37.94	0.78	7.45		0.38
人工单价		小计					0.78	7.45		0.38	
		未计价材料费					7.32				
清单项目综合单价							8.61				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 产品编号:HTYC-1A-0315;型号:RVS;标称截面(mm ²):2.5;芯数:3;规格型号:RVV-3×2.5			m	1.1	6.65	7.32				
	其他材料费					-	0.14	-			
	材料费小计					-	7.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 218 页 共 482 页

项目编码	040806002006	项目名称	16平方接地铜绞线				计量单位	m	工程量	5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-9-20	接地母线敷设 户外铜 接地绞线敷设	10m	0.1	376.18	42.35		183.35	37.62	4.24		18.34
人工单价		小计					37.62	4.24		18.34	
		未计价材料费							1.77		
清单项目综合单价							60.19				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜绞线				m	1.013	1.75	1.77			
	其他材料费						-	2.47	-		
	材料费小计						-	4.24	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 219 页 共 482 页

项目编码	03B008	项目名称	16平方接地铜线耳				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目13	16平方接地铜线耳	个	1		0.85				0.85		
人工单价		小计					0.85				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						0.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	0.85	-			
	材料费小计					-	0.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 220 页 共 482 页

项目编码	03B009	项目名称	辅材				计量单位	批	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目14	辅材	批	1		50.21				50.21		
人工单价		小计						50.21			
		未计价材料费									
清单项目综合单价						50.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	50.21	-		
	材料费小计						-	50.21	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 221 页 共 482 页

项目编码	040101001011	项目名称	管道开挖及修复施工		计量单位	m	工程量	50			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目15	管道开挖及修复施工	m	1	35.15			7.03	35.15			7.03
人工单价		小计				35.15			7.03		
				未计价材料费							
清单项目综合单价							42.18				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 222 页 共 482 页

项目编码	030411004032	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目16	贴墙走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计						4.18	12.55		0.84
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.57			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 223 页 共 482 页

项目编码	030411004033	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目17	架空走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计						4.18	12.55		0.84
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.57			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 224 页 共 482 页

项目编码	030411001017	项目名称	保护线管				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目18	保护线管	m	1		5.03				5.03		
人工单价		小计							5.03		
		未计价材料费									
清单项目综合单价							5.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	5.03	-			
	材料费小计					-	5.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 225 页 共 482 页

项目编码	031001001011	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目19	Q25镀锌钢管	m	1	7.53	21.77		1.51	7.53	21.77		1.51
人工单价		小计						7.53	21.77		1.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.81			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	21.77	-		
	材料费小计						-	21.77	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 226 页 共 482 页

项目编码	030411004034	项目名称	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目20	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						4.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 227 页 共 482 页

项目编码	030404017011	项目名称	电源箱拆除				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目21	电源箱拆除	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计					35.57			7.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 228 页 共 482 页

项目编码	030404017012	项目名称	电源箱安装				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目22	电源箱安装	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计					35.57			7.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 229 页 共 482 页

项目编码	030404034011	项目名称	16A漏电开关拆除	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目23	16A漏电开关拆除	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 230 页 共 482 页

项目编码	030404034012	项目名称	16A漏电开关安装	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目24	16A漏电开关安装	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 231 页 共 482 页

项目编码	03B010	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目25	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						12.55					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 232 页 共 482 页

项目编码	040101001012	项目名称	管道开挖及修复施工	计量单位	m	工程量	100				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目26	管道开挖及修复施工	m	1	56.05			11.21	56.05			11.21
人工单价		小计					56.05				11.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价							67.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 233 页 共 482 页

项目编码	030411004035	项目名称	贴墙走线施工	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目27	贴墙走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 234 页 共 482 页

项目编码	030411004036	项目名称	架空走线施工	计量单位	m	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目28	架空走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 235 页 共 482 页

项目编码	030411001018	项目名称	保护线管	计量单位	m	工程量	160					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目29	保护线管	m	1		4.18				4.18			
人工单价		小计							4.18			
		未计价材料费										
清单项目综合单价							4.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	4.18	-				
	材料费小计					-	4.18	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 236 页 共 482 页

项目编码	031001001012	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目30	Q25镀锌钢管	m	1	4.18	37.66		0.84	4.18	37.66		0.84
人工单价		小计				4.18	37.66		0.84		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	37.66	-		
	材料费小计						-	37.66	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 237 页 共 482 页

项目编码		030502007006		项目名称		室外四芯光缆（国标）		计量单位		m		工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目32	室外四芯光缆（国标）	m	1		5.03				5.03						
人工单价		小计							5.03						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.03							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	5.03	-						
	材料费小计						-	5.03	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 238 页 共 482 页

项目编码	03B011	项目名称	光纤接续盒				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目31	光纤接续盒	个	1		251.06				251.06		
人工单价		小计					251.06				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						251.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	251.06	-		
	材料费小计						-	251.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 239 页 共 482 页

项目编码	030502014006	项目名称	光纤熔接	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目33	光纤熔接	项	1	41.85	368.21		8.37	41.85	368.21		8.37
人工单价		小计					41.85	368.21		8.37	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						418.43					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	368.21	-			
	材料费小计					-	368.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 240 页 共 482 页

项目编码	03B012	项目名称	辅材				计量单位	批	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目34	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计							12.55		
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.55				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 241 页 共 482 页

项目编码	03B001	项目名称	3至6米杆基础 800×800×1200		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	3至6米杆基础 800×800×1200	个	1	133.9	1338.99		26.78	133.9	1338.99		26.78
人工单价		小计						133.9	1338.99		26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						1499.67					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	1338.99	-		
	材料费小计						-	1338.99	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 242 页 共 482 页

项目编码	030411001019	项目名称	Φ 50PVC基础引线管	计量单位	m	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-121	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	687.61	279.31		335.14	6.88	2.79		3.35
人工单价		小计				6.88	2.79		3.35		
		未计价材料费				2.77					
清单项目综合单价						13.02					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	半硬质难燃管			m	1.06	2.61	2.77				
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	2.8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程 标段： 第 243 页 共 482 页

项目编码	03B002	项目名称	φ 50PVC大弧度弯头	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目2	φ 50PVC大弧度弯头	个	1		16.74				16.74			
人工单价		小计							16.74			
未计价材料费												
清单项目综合单价								16.74				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	16.74	-				
	材料费小计					-	16.74	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 244 页 共 482 页

项目编码	010515004007	项目名称	立杆基础笼210*210*600				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	立杆基础笼	个	1		502.12				502.12		
人工单价		小计					502.12				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						502.12					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	502.12	-			
	材料费小计					-	502.12	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 245 页 共 482 页

项目编码	03B003	项目名称	手井盖拆除并回填	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目4	手井盖拆除并回填	个	1	150.64			30.13	150.64			30.13
人工单价		小计						150.64			30.13
		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 246 页 共 482 页

项目编码		03B004	项目名称		接线手井400×400×600		计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目5	接线手井 400×400×600	个	1		836.85				836.85		
	人工单价	小计						836.85			
		未计价材料费									
清单项目综合单价								836.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	836.85	-			
	材料费小计					-	836.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 247 页 共 482 页

项目编码	03B005	项目名称	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目6	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	项	1		669.49				669.49			
人工单价		小计					669.49					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						669.49						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	669.49	-				
	材料费小计					-	669.49	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 248 页 共 482 页

项目编码	011506002013	项目名称	6米杆拆除（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆拆除（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价							672.83				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 249 页 共 482 页

项目编码	011506002014	项目名称	6米杆安装（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆安装（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价								672.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 250 页 共 482 页

项目编码	03B006	项目名称	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目8	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	项	1		41.85				41.85		
人工单价		小计					41.85				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						41.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	41.85	-		
	材料费小计						-	41.85	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 251 页 共 482 页

项目编码	03B007	项目名称	立杆底座法兰封装水泥沙 <small>500×500×200</small>				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目9	立杆底座法兰封装水泥沙500×500×200	项	1		125.54				125.54		
人工单价		小计							125.54		
		未计价材料费									
清单项目综合单价							125.54				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	125.54	-		
	材料费小计						-	125.54	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 252 页 共 482 页

项目编码	030507008013	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 253 页 共 482 页

项目编码	030507008014	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 254 页 共 482 页

项目编码	030404018013	项目名称	设备箱安装(杆拆)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目11	设备箱安装(杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9				26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 255 页 共 482 页

项目编码	030404018014	项目名称	设备箱安装(杆装)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目12	设备箱安装(杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9			26.78	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 256 页 共 482 页

项目编码	030502005007	项目名称	超五类非屏蔽室外阻水网线	计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 2	100m	0.01	63.07	122.16	3.13	33.54	0.63	1.22	0.03	0.34	
人工单价		小计				0.63	1.22	0.03	0.34			
		未计价材料费				1.2						
清单项目综合单价						2.22						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	超五类非屏蔽网线 产品说明:综合布线产品;型号:UTP-5e;规格:305m;规格型号:UTP-5e-305			m	1.02	1.18	1.2					
	其他材料费					-	0.02	-				
	材料费小计					-	1.22	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 257 页 共 482 页

项目编码	030411004037	项目名称	交流电源线RVV 3×2.5m ²	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内)	100m 单线	0.01	77.85	745.01		37.94	0.78	7.45		0.38
人工单价		小计					0.78	7.45		0.38	
		未计价材料费					7.32				
清单项目综合单价						8.61					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 产品编号:HTYC-1A-0315;型号:RVS;标称截面(mm ²):2.5;芯数:3;规格型号:RVV-3×2.5			m	1.1	6.65	7.32				
	其他材料费					-	0.14	-			
	材料费小计					-	7.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 258 页 共 482 页

项目编码	040806002007	项目名称	16平方接地铜绞线		计量单位	m	工程量	5			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-9-20	接地母线敷设 户外铜 接地绞线敷设	10m	0.1	376.18	42.35		183.35	37.62	4.24		18.34
人工单价		小计				37.62	4.24		18.34		
		未计价材料费				1.77					
清单项目综合单价						60.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜绞线				m	1.013	1.75	1.77			
	其他材料费						-	2.47	-		
	材料费小计						-	4.24	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 259 页 共 482 页

项目编码	03B008	项目名称	16平方接地铜线耳	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目13	16平方接地铜线耳	个	1		0.85				0.85			
人工单价		小计					0.85					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						0.85						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	0.85	-				
	材料费小计					-	0.85	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 260 页 共 482 页

项目编码		03B009		项目名称		辅材		计量单位		批		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目14	辅材	批	1		50.21				50.21						
人工单价		小计							50.21						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								50.21							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	50.21	-						
	材料费小计						-	50.21	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 261 页 共 482 页

项目编码	040101001013	项目名称	管道开挖及修复施工		计量单位	m	工程量	50			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目15	管道开挖及修复施工	m	1	35.15			7.03	35.15			7.03
人工单价		小计						35.15			7.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.18				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 262 页 共 482 页

项目编码	030411004038	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目16	贴墙走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.57			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 263 页 共 482 页

项目编码	030411004039	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目17	架空走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.57			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 264 页 共 482 页

项目编码	030411001020	项目名称	保护线管				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目18	保护线管	m	1		5.03				5.03		
人工单价		小计					5.03				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	5.03	-			
	材料费小计					-	5.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 265 页 共 482 页

项目编码	031001001013	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目19	Q25镀锌钢管	m	1	7.53	21.77		1.51	7.53	21.77		1.51
人工单价		小计						7.53	21.77		1.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.81			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	21.77	-		
	材料费小计						-	21.77	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 266 页 共 482 页

项目编码	030411004040	项目名称	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目20	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 267 页 共 482 页

项目编码	030404017013	项目名称	电源箱拆除				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目21	电源箱拆除	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计					35.57			7.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 268 页 共 482 页

项目编码	030404017014	项目名称	电源箱安装				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目22	电源箱安装	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计				35.57					
		未计价材料费									
清单项目综合单价						42.68					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 269 页 共 482 页

项目编码	030404034013	项目名称	16A漏电开关拆除				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目23	16A漏电开关拆除	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 270 页 共 482 页

项目编码	030404034014	项目名称	16A漏电开关安装				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目24	16A漏电开关安装	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 271 页 共 482 页

项目编码	03B010	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目25	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						12.55					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 272 页 共 482 页

项目编码	040101001014	项目名称	管道开挖及修复施工	计量单位	m	工程量	100				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目26	管道开挖及修复施工	m	1	56.05			11.21	56.05			11.21
人工单价		小计					56.05				11.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价							67.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 273 页 共 482 页

项目编码	030411004041	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目27	贴墙走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.54			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 274 页 共 482 页

项目编码	030411004042	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目28	架空走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 275 页 共 482 页

项目编码	030411001021	项目名称	保护线管				计量单位	m	工程量	160	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目29	保护线管	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计							4.18		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.18			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	4.18	-		
	材料费小计						-	4.18	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 276 页 共 482 页

项目编码	031001001014	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目30	Q25镀锌钢管	m	1	4.18	37.66		0.84	4.18	37.66		0.84
人工单价		小计						4.18	37.66		0.84
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	37.66	-		
	材料费小计						-	37.66	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 277 页 共 482 页

项目编码	030502007007	项目名称	室外四芯光缆（国标）	计量单位	m	工程量	200					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目32	室外四芯光缆（国标）	m	1		5.03				5.03			
人工单价		小计					5.03					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.03						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	5.03	-				
	材料费小计					-	5.03	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 278 页 共 482 页

项目编码	03B011	项目名称	光纤接续盒				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目31	光纤接续盒	个	1		251.06				251.06		
人工单价		小计					251.06				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						251.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	251.06	-		
	材料费小计						-	251.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 279 页 共 482 页

项目编码	030502014007	项目名称	光纤熔接	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目33	光纤熔接	项	1	41.85	368.21		8.37	41.85	368.21		8.37
人工单价		小计						41.85	368.21		8.37
		未计价材料费									
清单项目综合单价								418.43			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	368.21	-			
	材料费小计					-	368.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 280 页 共 482 页

项目编码	03B012	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目34	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
				未计价材料费							
清单项目综合单价						12.55					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 281 页 共 482 页

项目编码	03B001	项目名称	3至6米杆基础 800×800×1200		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	3至6米杆基础 800×800×1200	个	1	133.9	1338.99		26.78	133.9	1338.99		26.78
人工单价		小计				133.9	1338.99		26.78		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						1499.67					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	1338.99	-		
	材料费小计						-	1338.99	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 282 页 共 482 页

项目编码	030411001022	项目名称	Φ 50PVC基础引线管	计量单位	m	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-121	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	687.61	279.31		335.14	6.88	2.79		3.35
人工单价		小计				6.88	2.79		3.35		
		未计价材料费				2.77					
清单项目综合单价						13.02					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	半硬质难燃管			m	1.06	2.61	2.77				
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	2.8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 283 页 共 482 页

项目编码	03B002	项目名称	Φ 50PVC大弧度弯头	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目2	Φ 50PVC大弧度弯头	个	1		16.74				16.74			
人工单价		小计					16.74					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						16.74						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	16.74	-				
	材料费小计					-	16.74	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 284 页 共 482 页

项目编码	010515004008	项目名称	立杆基础笼210*210*600		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	立杆基础笼 <small>010515004008</small>	个	1		502.12				502.12		
人工单价		小计					502.12				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						502.12					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	502.12	-		
	材料费小计						-	502.12	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 285 页 共 482 页

项目编码	03B003	项目名称	手井盖拆除并回填	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目4	手井盖拆除并回填	个	1	150.64			30.13	150.64			30.13
人工单价		小计					150.64				30.13
		未计价材料费									
清单项目综合单价							180.77				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 286 页 共 482 页

项目编码	03B004	项目名称	接线手井400×400×600	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目5	接线手井 400×400×600	个	1		836.85				836.85			
人工单价		小计					836.85					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						836.85						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	836.85	-				
	材料费小计					-	836.85	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 287 页 共 482 页

项目编码	03B005	项目名称	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
补子目6	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	项	1		669.49				669.49				
人工单价		小计					669.49						
		未计价材料费											
清单项目综合单价						669.49							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					-	669.49	-					
	材料费小计					-	669.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 288 页 共 482 页

项目编码	011506002015	项目名称	6米杆拆除（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆拆除（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价								672.83			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 289 页 共 482 页

项目编码	011506002016	项目名称	6米杆安装（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆安装（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价							672.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 290 页 共 482 页

项目编码	03B006	项目名称	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目8	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	项	1		41.85				41.85		
人工单价		小计					41.85				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						41.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	41.85	-			
	材料费小计					-	41.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 291 页 共 482 页

项目编码	03B007	项目名称	立杆底座法兰封装水泥沙 500×500×200	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目9	立杆底座法兰封装水泥沙500×500×200	项	1		125.54				125.54			
人工单价		小计				125.54						
		未计价材料费										
清单项目综合单价					125.54							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	125.54	-				
	材料费小计					-	125.54	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 292 页 共 482 页

项目编码	030507008015	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 293 页 共 482 页

项目编码	030507008016	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 294 页 共 482 页

项目编码	030404018015	项目名称	设备箱安装(杆拆)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目11	设备箱安装(杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9			26.78	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 295 页 共 482 页

项目编码	030404018016	项目名称	设备箱安装(杆装)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目12	设备箱安装(杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9				26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 296 页 共 482 页

项目编码	030502005008	项目名称	超五类非屏蔽室外阻水网线	计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 2	100m	0.01	63.07	122.16	3.13	33.54	0.63	1.22	0.03	0.34	
人工单价		小计				0.63	1.22	0.03	0.34			
		未计价材料费				1.2						
清单项目综合单价						2.22						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	超五类非屏蔽网线 产品说明:综合布线产品;型号:UTP-5e;规格:305m;规格型号:UTP-5e-305			m	1.02	1.18	1.2					
	其他材料费					-	0.02	-				
	材料费小计					-	1.22	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 297 页 共 482 页

项目编码	030411004043	项目名称	交流电源线RVV 3×2.5m ²	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内)	100m 单线	0.01	77.85	745.01		37.94	0.78	7.45		0.38
人工单价		小计					0.78	7.45		0.38	
		未计价材料费					7.32				
清单项目综合单价							8.61				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 产品编号:HTYC-1A-0315;型号:RVS;标称截面(mm ²):2.5;芯数:3;规格型号:RVV-3×2.5			m	1.1	6.65	7.32				
	其他材料费					-	0.14	-			
	材料费小计					-	7.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 298 页 共 482 页

项目编码	040806002008	项目名称	16平方接地铜绞线		计量单位	m	工程量	5			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-9-20	接地母线敷设 户外铜 接地绞线敷设	10m	0.1	376.18	42.35		183.35	37.62	4.24		18.34
人工单价		小计				37.62	4.24		18.34		
		未计价材料费				1.77					
清单项目综合单价						60.19					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜绞线				m	1.013	1.75	1.77			
	其他材料费						-	2.47	-		
	材料费小计						-	4.24	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 299 页 共 482 页

项目编码		03B008		项目名称		16平方接地铜线耳		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目13	16平方接地铜线耳	个	1		0.85				0.85						
人工单价		小计							0.85						
				未计价材料费											
清单项目综合单价								0.85							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.85	-					
	材料费小计							-	0.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 300 页 共 482 页

项目编码	03B009	项目名称	辅材				计量单位	批	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目14	辅材	批	1		50.21				50.21		
人工单价		小计					50.21				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						50.21					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	50.21	-		
	材料费小计						-	50.21	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 301 页 共 482 页

项目编码	040101001015	项目名称	管道开挖及修复施工	计量单位	m	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目15	管道开挖及修复施工	m	1	35.15			7.03	35.15			7.03
人工单价		小计						35.15			7.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 302 页 共 482 页

项目编码	030411004044	项目名称	贴墙走线施工	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目16	贴墙走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55			0.84	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						17.57					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 303 页 共 482 页

项目编码	030411004045	项目名称	架空走线施工	计量单位	m	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目17	架空走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55			0.84	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						17.57					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程 标段： 第 304 页 共 482 页

项目编码	030411001023	项目名称	保护线管	计量单位	m	工程量	100					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目18	保护线管	m	1		5.03				5.03			
人工单价		小计					5.03					
				未计价材料费								
清单项目综合单价						5.03						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	5.03	-				
	材料费小计					-	5.03	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 305 页 共 482 页

项目编码	031001001015	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目19	Q25镀锌钢管	m	1	7.53	21.77		1.51	7.53	21.77		1.51
人工单价		小计						7.53	21.77		1.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.81			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	21.77	-		
	材料费小计						-	21.77	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 306 页 共 482 页

项目编码	030411004046	项目名称	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目20	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						4.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 307 页 共 482 页

项目编码	030404017015	项目名称	电源箱拆除				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目21	电源箱拆除	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计					35.57			7.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 308 页 共 482 页

项目编码	030404017016	项目名称	电源箱安装				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目22	电源箱安装	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 309 页 共 482 页

项目编码	030404034015	项目名称	16A漏电开关拆除		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目23	16A漏电开关拆除	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 310 页 共 482 页

项目编码	030404034016	项目名称	16A漏电开关安装				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目24	16A漏电开关安装	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 311 页 共 482 页

项目编码	03B010	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目25	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
				未计价材料费							
清单项目综合单价							12.55				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 312 页 共 482 页

项目编码	040101001016	项目名称	管道开挖及修复施工	计量单位	m	工程量	100				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目26	管道开挖及修复施工	m	1	56.05			11.21	56.05			11.21
人工单价		小计					56.05				11.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价							67.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 313 页 共 482 页

项目编码	030411004047	项目名称	贴墙走线施工	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目27	贴墙走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价						12.54					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 314 页 共 482 页

项目编码	030411004048	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目28	架空走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.54			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 315 页 共 482 页

项目编码	030411001024	项目名称	保护线管	计量单位	m	工程量	160					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目29	保护线管	m	1		4.18				4.18			
人工单价		小计							4.18			
		未计价材料费										
清单项目综合单价							4.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	4.18	-				
	材料费小计					-	4.18	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 316 页 共 482 页

项目编码	031001001016	项目名称	Q25镀锌钢管	计量单位	m	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目30	Q25镀锌钢管	m	1	4.18	37.66		0.84	4.18	37.66		0.84
人工单价		小计						4.18	37.66		0.84
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	37.66	-			
	材料费小计					-	37.66	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 317 页 共 482 页

项目编码	030502007008	项目名称	室外四芯光缆（国标）				计量单位	m	工程量	200	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目32	室外四芯光缆（国标）	m	1		5.03				5.03		
人工单价		小计					5.03				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	5.03	-			
	材料费小计					-	5.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 318 页 共 482 页

项目编码	03B011	项目名称	光纤接续盒	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目31	光纤接续盒	个	1		251.06				251.06		
人工单价		小计					251.06				
				未计价材料费							
清单项目综合单价						251.06					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	251.06	-			
	材料费小计					-	251.06	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 319 页 共 482 页

项目编码	030502014008	项目名称	光纤熔接	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目33	光纤熔接	项	1	41.85	368.21		8.37	41.85	368.21		8.37
人工单价		小计					41.85	368.21		8.37	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							418.43				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	368.21	-			
	材料费小计					-	368.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 320 页 共 482 页

项目编码	03B012	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目34	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 321 页 共 482 页

项目编码	03B001	项目名称	3至6米杆基础 800×800×1200			计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	3至6米杆基础 800×800×1200	个	1	133.9	1338.99		26.78	133.9	1338.99		26.78
人工单价		小计					133.9	1338.99		26.78	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							1499.67				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费						-	1338.99	-		
	材料费小计						-	1338.99	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 322 页 共 482 页

项目编码	030411001025	项目名称	Φ 50PVC基础引线管	计量单位	m	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-121	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	687.61	279.31		335.14	6.88	2.79		3.35
人工单价		小计				6.88	2.79		3.35		
		未计价材料费				2.77					
清单项目综合单价						13.02					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	半硬质难燃管			m	1.06	2.61	2.77				
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	2.8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 323 页 共 482 页

项目编码	03B002	项目名称	Φ 50PVC大弧度弯头	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目2	Φ 50PVC大弧度弯头	个	1		16.74				16.74			
人工单价		小计							16.74			
		未计价材料费										
清单项目综合单价								16.74				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	16.74	-				
	材料费小计					-	16.74	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 324 页 共 482 页

项目编码	010515004009	项目名称	立杆基础笼210*210*600		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	立杆基础笼 <small>010515004009</small>	个	1		502.12				502.12		
人工单价		小计					502.12				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						502.12					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	502.12	-		
	材料费小计						-	502.12	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 325 页 共 482 页

项目编码	03B003	项目名称	手井盖拆除并回填	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目4	手井盖拆除并回填	个	1	150.64			30.13	150.64			30.13
人工单价		小计						150.64			30.13
		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 326 页 共 482 页

项目编码	03B004	项目名称	接线手井400×400×600	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目5	接线手井 <small>400×400×600</small>	个	1		836.85				836.85		
人工单价		小计					836.85				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						836.85					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	836.85	-			
	材料费小计					-	836.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 327 页 共 482 页

项目编码	03B005	项目名称	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目6	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	项	1		669.49				669.49			
人工单价		小计					669.49					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						669.49						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	669.49	-				
	材料费小计					-	669.49	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 328 页 共 482 页

项目编码	011506002017	项目名称	6米杆拆除（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆拆除（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价							672.83				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 329 页 共 482 页

项目编码	011506002018	项目名称	6米杆安装（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆安装（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价								672.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 330 页 共 482 页

项目编码	03B006	项目名称	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目8	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	项	1		41.85				41.85			
人工单价		小计					41.85					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						41.85						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	41.85	-				
	材料费小计					-	41.85	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 331 页 共 482 页

项目编码	03B007	项目名称	立杆底座法兰封装水泥沙 <small>500×500×200</small>				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目9	立杆底座法兰封装水泥沙500×500×200	项	1		125.54				125.54		
人工单价		小计					125.54				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						125.54					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	125.54	-			
	材料费小计					-	125.54	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 332 页 共 482 页

项目编码	030507008017	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 333 页 共 482 页

项目编码	030507008018	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 334 页 共 482 页

项目编码	030404018017	项目名称	设备箱安装(杆拆)	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目11	设备箱安装(杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78	
人工单价		小计					133.9				26.78	
		未计价材料费										
清单项目综合单价						160.68						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 335 页 共 482 页

项目编码	030404018018	项目名称	设备箱安装(杆装)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目12	设备箱安装(杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9				26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 336 页 共 482 页

项目编码	030502005009	项目名称	超五类非屏蔽室外阻水网线	计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 2	100m	0.01	63.07	122.16	3.13	33.54	0.63	1.22	0.03	0.34	
人工单价		小计				0.63	1.22	0.03	0.34			
		未计价材料费				1.2						
清单项目综合单价						2.22						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	超五类非屏蔽网线 产品说明:综合布线产品;型号:UTP-5e;规格:305m;规格型号:UTP-5e-305			m	1.02	1.18	1.2					
	其他材料费					-	0.02	-				
	材料费小计					-	1.22	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 337 页 共 482 页

项目编码	030411004049	项目名称	交流电源线RVV 3×2.5m ²	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内)	100m 单线	0.01	77.85	745.01		37.94	0.78	7.45		0.38
人工单价		小计					0.78	7.45		0.38	
		未计价材料费					7.32				
清单项目综合单价						8.61					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 产品编号:HTYC-1A-0315;型号:RVS;标称截面(mm ²):2.5;芯数:3;规格型号:RVV-3×2.5			m	1.1	6.65	7.32				
	其他材料费					-	0.14	-			
	材料费小计					-	7.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 338 页 共 482 页

项目编码	040806002009	项目名称	16平方接地铜绞线		计量单位	m	工程量	5			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-9-20	接地母线敷设 户外铜 接地绞线敷设	10m	0.1	376.18	42.35		183.35	37.62	4.24		18.34
人工单价		小计					37.62	4.24		18.34	
		未计价材料费					1.77				
清单项目综合单价						60.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜绞线				m	1.013	1.75	1.77			
	其他材料费						-	2.47	-		
	材料费小计						-	4.24	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 339 页 共 482 页

项目编码	03B008	项目名称	16平方接地铜线耳	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目13	16平方接地铜线耳	个	1		0.85				0.85			
人工单价		小计					0.85					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						0.85						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	0.85	-				
	材料费小计					-	0.85	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 340 页 共 482 页

项目编码	03B009	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目14	辅材	批	1		50.21				50.21		
人工单价		小计					50.21				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						50.21					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	50.21	-			
	材料费小计					-	50.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 341 页 共 482 页

项目编码	040101001017	项目名称	管道开挖及修复施工		计量单位	m	工程量	50			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目15	管道开挖及修复施工	m	1	35.15			7.03	35.15			7.03
人工单价		小计						35.15			7.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.18				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 342 页 共 482 页

项目编码	030411004050	项目名称	贴墙走线施工	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目16	贴墙走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55			0.84	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						17.57					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 343 页 共 482 页

项目编码	030411004051	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目17	架空走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.57			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 344 页 共 482 页

项目编码	030411001026	项目名称	保护线管				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目18	保护线管	m	1		5.03				5.03		
人工单价		小计					5.03				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	5.03	-			
	材料费小计					-	5.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 345 页 共 482 页

项目编码	031001001017	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目19	Q25镀锌钢管	m	1	7.53	21.77		1.51	7.53	21.77		1.51
人工单价		小计						7.53	21.77	1.51	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							30.81				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	21.77	-		
	材料费小计						-	21.77	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 346 页 共 482 页

项目编码	030411004052	项目名称	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目20	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						4.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 347 页 共 482 页

项目编码	030404017017	项目名称	电源箱拆除				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目21	电源箱拆除	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计					35.57			7.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 348 页 共 482 页

项目编码	030404017018	项目名称	电源箱安装				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目22	电源箱安装	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 349 页 共 482 页

项目编码	030404034017	项目名称	16A漏电开关拆除				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目23	16A漏电开关拆除	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 350 页 共 482 页

项目编码	030404034018	项目名称	16A漏电开关安装				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目24	16A漏电开关安装	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 351 页 共 482 页

项目编码	03B010	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目25	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						12.55					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 352 页 共 482 页

项目编码	040101001018	项目名称	管道开挖及修复施工	计量单位	m	工程量	100				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目26	管道开挖及修复施工	m	1	56.05			11.21	56.05			11.21
人工单价		小计					56.05				11.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价							67.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 353 页 共 482 页

项目编码	030411004053	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目27	贴墙走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.54			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 354 页 共 482 页

项目编码	030411004054	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目28	架空走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 355 页 共 482 页

项目编码	030411001027	项目名称	保护线管				计量单位	m	工程量	160	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目29	保护线管	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 356 页 共 482 页

项目编码	031001001018	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目30	Q25镀锌钢管	m	1	4.18	37.66		0.84	4.18	37.66		0.84
人工单价		小计						4.18	37.66		0.84
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	37.66	-		
	材料费小计						-	37.66	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 357 页 共 482 页

项目编码	030502007009	项目名称	室外四芯光缆（国标）				计量单位	m	工程量	200	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目32	室外四芯光缆（国标）	m	1		5.03				5.03		
人工单价		小计					5.03				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	5.03	-			
	材料费小计					-	5.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 358 页 共 482 页

项目编码	03B011	项目名称	光纤接续盒				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目31	光纤接续盒	个	1		251.06				251.06		
人工单价		小计							251.06		
		未计价材料费									
清单项目综合单价							251.06				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	251.06	-			
	材料费小计					-	251.06	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 359 页 共 482 页

项目编码	030502014009	项目名称	光纤熔接	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目33	光纤熔接	项	1	41.85	368.21		8.37	41.85	368.21		8.37
人工单价		小计					41.85	368.21		8.37	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						418.43					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	368.21	-			
	材料费小计					-	368.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 360 页 共 482 页

项目编码	03B012	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目34	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						12.55					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 361 页 共 482 页

项目编码	03B001	项目名称	3至6米杆基础 800×800×1200		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	3至6米杆基础 800×800×1200	个	1	133.9	1338.99		26.78	133.9	1338.99		26.78
人工单价		小计						133.9	1338.99		26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						1499.67					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	1338.99	-		
	材料费小计						-	1338.99	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 362 页 共 482 页

项目编码	030411001028	项目名称	Φ 50PVC基础引线管	计量单位	m	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-121	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	687.61	279.31		335.14	6.88	2.79		3.35
人工单价		小计				6.88	2.79		3.35		
		未计价材料费				2.77					
清单项目综合单价						13.02					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	半硬质难燃管			m	1.06	2.61	2.77				
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	2.8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 363 页 共 482 页

项目编码	03B002	项目名称	Φ 50PVC大弧度弯头				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	Φ 50PVC大弧度弯头	个	1		16.74				16.74		
人工单价		小计					16.74				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						16.74					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	16.74	-			
	材料费小计					-	16.74	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 364 页 共 482 页

项目编码	010515004010	项目名称	立杆基础笼210*210*600				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	立杆基础笼 <small>010515004010</small>	个	1		502.12				502.12		
人工单价		小计					502.12				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						502.12					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	502.12	-			
	材料费小计					-	502.12	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 365 页 共 482 页

项目编码	03B003	项目名称	手井盖拆除并回填	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目4	手井盖拆除并回填	个	1	150.64			30.13	150.64			30.13
人工单价		小计						150.64			30.13
		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 366 页 共 482 页

项目编码	03B004	项目名称	接线手井400×400×600	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目5	接线手井 400×400×600	个	1		836.85				836.85			
人工单价		小计					836.85					
				未计价材料费								
清单项目综合单价						836.85						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	836.85	-				
	材料费小计					-	836.85	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 367 页 共 482 页

项目编码	03B005	项目名称	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
补子目6	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	项	1		669.49				669.49				
人工单价		小计					669.49						
		未计价材料费											
清单项目综合单价						669.49							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					-	669.49	-					
	材料费小计					-	669.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 368 页 共 482 页

项目编码	011506002019	项目名称	6米杆拆除（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆拆除（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价								672.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 369 页 共 482 页

项目编码	011506002020	项目名称	6米杆安装（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆安装（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价								672.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 370 页 共 482 页

项目编码	03B006	项目名称	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目8	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	项	1		41.85				41.85		
人工单价		小计					41.85				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						41.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	41.85	-			
	材料费小计					-	41.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 371 页 共 482 页

项目编码	03B007	项目名称	立杆底座法兰封装水泥沙 <small>500×500×200</small>				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目9	立杆底座法兰封装水泥沙500×500×200	项	1		125.54				125.54		
人工单价		小计					125.54				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						125.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	125.54	-			
	材料费小计					-	125.54	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 372 页 共 482 页

项目编码	030507008019	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 373 页 共 482 页

项目编码	030507008020	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 374 页 共 482 页

项目编码	030404018019	项目名称	设备箱安装(杆拆)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目11	设备箱安装(杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9			26.78	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 375 页 共 482 页

项目编码	030404018020	项目名称	设备箱安装(杆装)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目12	设备箱安装(杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9				26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 376 页 共 482 页

项目编码	030502005010	项目名称	超五类非屏蔽室外阻水网线	计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 2	100m	0.01	63.07	122.16	3.13	33.54	0.63	1.22	0.03	0.34	
人工单价		小计				0.63	1.22	0.03	0.34			
		未计价材料费				1.2						
清单项目综合单价						2.22						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	超五类非屏蔽网线 产品说明:综合布线产品;型号:UTP-5e;规格:305m;规格型号:UTP-5e-305			m	1.02	1.18	1.2					
	其他材料费					-	0.02	-				
	材料费小计					-	1.22	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 377 页 共 482 页

项目编码	030411004055	项目名称	交流电源线RVV 3×2.5m ²	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内)	100m 单线	0.01	77.85	745.01		37.94	0.78	7.45		0.38
人工单价		小计					0.78	7.45		0.38	
		未计价材料费					7.32				
清单项目综合单价						8.61					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 产品编号:HTYC-1A-0315;型号:RVS;标称截面(mm ²):2.5;芯数:3;规格型号:RVV-3×2.5			m	1.1	6.65	7.32				
	其他材料费					-	0.14	-			
	材料费小计					-	7.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 378 页 共 482 页

项目编码	040806002010	项目名称	16平方接地铜绞线				计量单位	m	工程量	5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-9-20	接地母线敷设 户外铜 接地绞线敷设	10m	0.1	376.18	42.35		183.35	37.62	4.24		18.34
人工单价		小计					37.62	4.24		18.34	
		未计价材料费							1.77		
清单项目综合单价							60.19				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜绞线				m	1.013	1.75	1.77			
	其他材料费						-	2.47	-		
	材料费小计						-	4.24	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 379 页 共 482 页

项目编码	03B008	项目名称	16平方接地铜线耳				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目13	16平方接地铜线耳	个	1		0.85				0.85		
人工单价		小计					0.85				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						0.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	0.85	-			
	材料费小计					-	0.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 380 页 共 482 页

项目编码	03B009	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目14	辅材	批	1		50.21				50.21		
人工单价		小计					50.21				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						50.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	50.21	-			
	材料费小计					-	50.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 381 页 共 482 页

项目编码	040101001019	项目名称	管道开挖及修复施工	计量单位	m	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目15	管道开挖及修复施工	m	1	35.15			7.03	35.15			7.03
人工单价		小计						35.15			7.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 382 页 共 482 页

项目编码	030411004056	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目16	贴墙走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计						4.18	12.55		0.84
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.57			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 383 页 共 482 页

项目编码	030411004057	项目名称	架空走线施工	计量单位	m	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目17	架空走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55			0.84	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						17.57					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 384 页 共 482 页

项目编码	030411001029	项目名称	保护线管	计量单位	m	工程量	100				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目18	保护线管	m	1		5.03				5.03		
人工单价		小计					5.03				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	5.03	-			
	材料费小计					-	5.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 385 页 共 482 页

项目编码	031001001019	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目19	Q25镀锌钢管	m	1	7.53	21.77		1.51	7.53	21.77		1.51
人工单价		小计						7.53	21.77		1.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.81			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	21.77	-		
	材料费小计						-	21.77	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 386 页 共 482 页

项目编码	030411004058	项目名称	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目20	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 387 页 共 482 页

项目编码	030404017019	项目名称	电源箱拆除				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目21	电源箱拆除	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计					35.57			7.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 388 页 共 482 页

项目编码	030404017020	项目名称	电源箱安装				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目22	电源箱安装	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 389 页 共 482 页

项目编码	030404034019	项目名称	16A漏电开关拆除				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目23	16A漏电开关拆除	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 390 页 共 482 页

项目编码	030404034020	项目名称	16A漏电开关安装				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目24	16A漏电开关安装	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 391 页 共 482 页

项目编码	03B010	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目25	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价				12.55							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 392 页 共 482 页

项目编码	040101001020	项目名称	管道开挖及修复施工				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目26	管道开挖及修复施工	m	1	56.05			11.21	56.05			11.21
人工单价		小计					56.05			11.21	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							67.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 393 页 共 482 页

项目编码	030411004059	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目27	贴墙走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 394 页 共 482 页

项目编码	030411004060	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目28	架空走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 395 页 共 482 页

项目编码	030411001030	项目名称	保护线管				计量单位	m	工程量	160	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目29	保护线管	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 396 页 共 482 页

项目编码	031001001020	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目30	Q25镀锌钢管	m	1	4.18	37.66		0.84	4.18	37.66		0.84
人工单价		小计						4.18	37.66		0.84
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	37.66	-		
	材料费小计						-	37.66	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 397 页 共 482 页

项目编码	030502007010	项目名称	室外四芯光缆（国标）	计量单位	m	工程量	200					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目32	室外四芯光缆（国标）	m	1		5.03				5.03			
人工单价		小计							5.03			
				未计价材料费								
清单项目综合单价							5.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	5.03	-				
	材料费小计					-	5.03	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 398 页 共 482 页

项目编码	03B011	项目名称	光纤接续盒				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目31	光纤接续盒	个	1		251.06				251.06		
人工单价		小计					251.06				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						251.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	251.06	-		
	材料费小计						-	251.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 399 页 共 482 页

项目编码	030502014010	项目名称	光纤熔接	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目33	光纤熔接	项	1	41.85	368.21		8.37	41.85	368.21		8.37
人工单价		小计					41.85	368.21		8.37	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								418.43			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	368.21	-			
	材料费小计					-	368.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 400 页 共 482 页

项目编码	03B012	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目34	辅材	批	1		12.55				12.55			
人工单价		小计							12.55			
		未计价材料费										
清单项目综合单价								12.55				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	12.55	-				
	材料费小计					-	12.55	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 401 页 共 482 页

项目编码	03B001	项目名称	3至6米杆基础 800×800×1200	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	3至6米杆基础 800×800×1200	个	1	133.9	1338.99		26.78	133.9	1338.99		26.78
人工单价		小计						133.9	1338.99		26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1499.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	1338.99	-			
	材料费小计					-	1338.99	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 402 页 共 482 页

项目编码	030411001031	项目名称	Φ 50PVC基础引线管	计量单位	m	工程量	3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C4-11-121	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	687.61	279.31		335.14	6.88	2.79		3.35	
人工单价		小计				6.88	2.79		3.35			
		未计价材料费				2.77						
清单项目综合单价						13.02						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	半硬质难燃管			m	1.06	2.61	2.77					
	其他材料费					-	0.03	-				
	材料费小计					-	2.8	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 403 页 共 482 页

项目编码	03B002	项目名称	Φ 50PVC大弧度弯头	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目2	Φ 50PVC大弧度弯头	个	1		16.74				16.74			
人工单价		小计					16.74					
				未计价材料费								
清单项目综合单价						16.74						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	16.74	-				
	材料费小计					-	16.74	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 404 页 共 482 页

项目编码	010515004011	项目名称	立杆基础笼210*210*600		计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目3	立杆基础笼	个	1		502.12				502.12			
	人工单价	小计						502.12				
		未计价材料费										
清单项目综合单价							502.12					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	502.12	-				
	材料费小计					-	502.12	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 405 页 共 482 页

项目编码	03B003	项目名称	手井盖拆除并回填	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目4	手井盖拆除并回填	个	1	150.64			30.13	150.64			30.13
人工单价		小计						150.64			30.13
		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 406 页 共 482 页

项目编码	03B004	项目名称	接线手井400×400×600	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目5	接线手井 <small>400×400×600</small>	个	1		836.85				836.85			
人工单价		小计					836.85					
				未计价材料费								
清单项目综合单价						836.85						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	其他材料费					-	836.85	-				
	材料费小计					-	836.85	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 407 页 共 482 页

项目编码	03B005	项目名称	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
补子目6	接地施工(接地电阻10欧姆以下包干)	项	1		669.49				669.49				
人工单价		小计					669.49						
		未计价材料费											
清单项目综合单价						669.49							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					-	669.49	-					
	材料费小计					-	669.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 408 页 共 482 页

项目编码	011506002021	项目名称	6米杆拆除（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆拆除（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计					560.69				112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价							672.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 409 页 共 482 页

项目编码	011506002022	项目名称	6米杆安装（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆安装（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价								672.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 410 页 共 482 页

项目编码	03B006	项目名称	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目8	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	项	1		41.85				41.85			
人工单价		小计					41.85					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						41.85						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	41.85	-				
	材料费小计					-	41.85	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 411 页 共 482 页

项目编码	03B007	项目名称	立杆底座法兰封装水泥沙 <small>500×500×200</small>	计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目9	立杆底座法兰封装水泥沙500×500×200	项	1		125.54				125.54			
人工单价		小计					125.54					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						125.54						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	125.54	-				
	材料费小计					-	125.54	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 412 页 共 482 页

项目编码	030507008021	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 413 页 共 482 页

项目编码	030507008022	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 414 页 共 482 页

项目编码	030404018021	项目名称	设备箱安装(杆拆)	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目11	设备箱安装(杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78	
人工单价		小计					133.9				26.78	
		未计价材料费										
清单项目综合单价						160.68						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 415 页 共 482 页

项目编码	030404018022	项目名称	设备箱安装(杆装)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目12	设备箱安装(杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9			26.78	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 416 页 共 482 页

项目编码	030502005011	项目名称	超五类非屏蔽室外阻水网线		计量单位	m	工程量	10			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 2	100m	0.01	63.07	122.16	3.13	33.54	0.63	1.22	0.03	0.34
人工单价		小计				0.63	1.22	0.03	0.34		
		未计价材料费				1.2					
		清单项目综合单价				2.22					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	超五类非屏蔽网线 产品说明:综合布线产品;型号:UTP-5e;规格:305m;规格型号:UTP-5e-305			m	1.02	1.18	1.2				
	其他材料费					-	0.02	-			
	材料费小计					-	1.22	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 417 页 共 482 页

项目编码	030411004061	项目名称	交流电源线RVV 3×2.5m ²	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内)	100m 单线	0.01	77.85	745.01		37.94	0.78	7.45		0.38
人工单价		小计					0.78	7.45		0.38	
		未计价材料费					7.32				
清单项目综合单价						8.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 产品编号:HTYC-1A-0315;型号:RVS;标称截面(mm ²):2.5;芯数:3;规格型号:RVV-3×2.5			m	1.1	6.65	7.32				
	其他材料费					-	0.14	-			
	材料费小计					-	7.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 418 页 共 482 页

项目编码	040806002011	项目名称	16平方接地铜绞线	计量单位	m	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-9-20	接地母线敷设 户外铜 接地绞线敷设	10m	0.1	376.18	42.35		183.35	37.62	4.24		18.34
人工单价		小计				37.62	4.24		18.34		
		未计价材料费				1.77					
清单项目综合单价						60.19					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜绞线			m	1.013	1.75	1.77				
	其他材料费					-	2.47	-			
	材料费小计					-	4.24	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 419 页 共 482 页

项目编码	03B008	项目名称	16平方接地铜线耳	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目13	16平方接地铜线耳	个	1		0.85				0.85			
人工单价		小计					0.85					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						0.85						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	0.85	-				
	材料费小计					-	0.85	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 420 页 共 482 页

项目编码	03B009	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目14	辅材	批	1		50.21				50.21		
人工单价		小计					50.21				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						50.21					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	50.21	-			
	材料费小计					-	50.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 421 页 共 482 页

项目编码	040101001021	项目名称	管道开挖及修复施工				计量单位	m	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目15	管道开挖及修复施工	m	1	35.15			7.03	35.15			7.03
人工单价		小计						35.15			7.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 422 页 共 482 页

项目编码	030411004062	项目名称	贴墙走线施工	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目16	贴墙走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55			0.84	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						17.57					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 423 页 共 482 页

项目编码	030411004063	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目17	架空走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55			0.84	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.57			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 424 页 共 482 页

项目编码	030411001032	项目名称	保护线管				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目18	保护线管	m	1		5.03				5.03		
人工单价		小计					5.03				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	5.03	-			
	材料费小计					-	5.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 425 页 共 482 页

项目编码	031001001021	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目19	Q25镀锌钢管	m	1	7.53	21.77		1.51	7.53	21.77		1.51
人工单价		小计					7.53	21.77			
		未计价材料费									
清单项目综合单价							30.81				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	21.77	-		
	材料费小计						-	21.77	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 426 页 共 482 页

项目编码	030411004064	项目名称	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目20	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						4.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 427 页 共 482 页

项目编码	030404017021	项目名称	电源箱拆除				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目21	电源箱拆除	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 428 页 共 482 页

项目编码	030404017022	项目名称	电源箱安装				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目22	电源箱安装	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计					35.57			7.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 429 页 共 482 页

项目编码	030404034021	项目名称	16A漏电开关拆除				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目23	16A漏电开关拆除	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 430 页 共 482 页

项目编码	030404034022	项目名称	16A漏电开关安装				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目24	16A漏电开关安装	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 431 页 共 482 页

项目编码	03B010	项目名称	辅材				计量单位	批	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目25	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计						12.55			
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.55			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 432 页 共 482 页

项目编码	040101001022	项目名称	管道开挖及修复施工	计量单位	m	工程量	100				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目26	管道开挖及修复施工	m	1	56.05			11.21	56.05			11.21
人工单价		小计					56.05				11.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价							67.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 433 页 共 482 页

项目编码	030411004065	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目27	贴墙走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.54				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 434 页 共 482 页

项目编码	030411004066	项目名称	架空走线施工	计量单位	m	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目28	架空走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 435 页 共 482 页

项目编码	030411001033	项目名称	保护线管				计量单位	m	工程量	160	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目29	保护线管	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						4.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 436 页 共 482 页

项目编码	031001001022	项目名称	Q25镀锌钢管	计量单位	m	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目30	Q25镀锌钢管	m	1	4.18	37.66		0.84	4.18	37.66		0.84
人工单价		小计						4.18	37.66		0.84
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	37.66	-			
	材料费小计					-	37.66	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 437 页 共 482 页

项目编码	030502007011	项目名称	室外四芯光缆（国标）	计量单位	m	工程量	200					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目32	室外四芯光缆（国标）	m	1		5.03				5.03			
人工单价		小计					5.03					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.03						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	5.03	-				
	材料费小计					-	5.03	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 438 页 共 482 页

项目编码	03B011	项目名称	光纤接续盒				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目31	光纤接续盒	个	1		251.06				251.06		
人工单价		小计					251.06				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						251.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	251.06	-		
	材料费小计						-	251.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 439 页 共 482 页

项目编码	030502014011	项目名称	光纤熔接				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目33	光纤熔接	项	1	41.85	368.21		8.37	41.85	368.21		8.37
人工单价		小计					41.85	368.21		8.37	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								418.43			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	368.21	-		
	材料费小计						-	368.21	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 440 页 共 482 页

项目编码	03B012	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目34	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						12.55					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 441 页 共 482 页

项目编码	03B001	项目名称	3至6米杆基础 800×800×1200		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	3至6米杆基础 800×800×1200	个	1	133.9	1338.99		26.78	133.9	1338.99		26.78
人工单价		小计				133.9	1338.99		26.78		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						1499.67					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	1338.99	-		
	材料费小计						-	1338.99	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 442 页 共 482 页

项目编码	030411001034	项目名称	Φ 50PVC基础引线管	计量单位	m	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-121	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	687.61	279.31		335.14	6.88	2.79		3.35
人工单价		小计				6.88	2.79		3.35		
		未计价材料费				2.77					
清单项目综合单价						13.02					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	半硬质难燃管			m	1.06	2.61	2.77				
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	2.8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 443 页 共 482 页

项目编码	03B002	项目名称	Φ 50PVC大弧度弯头	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目2	Φ 50PVC大弧度弯头	个	1		16.74				16.74			
人工单价		小计					16.74					
		未计价材料费										
清单项目综合单价						16.74						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	16.74	-				
	材料费小计					-	16.74	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 444 页 共 482 页

项目编码	010515004012	项目名称	立杆基础笼210*210*600		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	立杆基础笼	个	1		502.12				502.12		
	人工单价	小计					502.12				
		未计价材料费									
清单项目综合单价							502.12				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	502.12	-		
	材料费小计						-	502.12	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 445 页 共 482 页

项目编码	03B003	项目名称	手井盖拆除并回填	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目4	手井盖拆除并回填	个	1	150.64			30.13	150.64			30.13
人工单价		小计						150.64			30.13
		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 448 页 共 482 页

项目编码	011506002023	项目名称	6米杆拆除（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆拆除（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价								672.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 449 页 共 482 页

项目编码	011506002024	项目名称	6米杆安装（横臂2米以内）	计量单位	支	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目7	6米杆安装（横臂2米以内）	支	1	560.69			112.14	560.69			112.14
人工单价		小计						560.69			112.14
		未计价材料费									
清单项目综合单价								672.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程 标段： 第 450 页 共 482 页

项目编码		03B006	项目名称		立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理		计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目8	立杆紧固后螺栓、螺母防锈处理	项	1		41.85				41.85		
人工单价		小计					41.85				
		未计价材料费									
清单项目综合单价							41.85				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	41.85	-			
	材料费小计					-	41.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 452 页 共 482 页

项目编码	030507008023	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 453 页 共 482 页

项目编码	030507008024	项目名称	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目10	高清红外摄像机安装(6米以内杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计						133.9			26.78
		未计价材料费									
清单项目综合单价						160.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 454 页 共 482 页

项目编码	030404018023	项目名称	设备箱安装(杆拆)	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
补子目11	设备箱安装(杆拆)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78	
人工单价		小计					133.9				26.78	
		未计价材料费										
清单项目综合单价						160.68						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 455 页 共 482 页

项目编码	030404018024	项目名称	设备箱安装(杆装)				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目12	设备箱安装(杆装)	台	1	133.9			26.78	133.9			26.78
人工单价		小计					133.9			26.78	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							160.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 456 页 共 482 页

项目编码	030502005012	项目名称	超五类非屏蔽室外阻水网线	计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内) 2	100m	0.01	63.07	122.16	3.13	33.54	0.63	1.22	0.03	0.34	
人工单价		小计				0.63	1.22	0.03	0.34			
		未计价材料费				1.2						
清单项目综合单价						2.22						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	超五类非屏蔽网线 产品说明:综合布线产品;型号:UTP-5e;规格:305m;规格型号:UTP-5e-305			m	1.02	1.18	1.2					
	其他材料费					-	0.02	-				
	材料费小计					-	1.22	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 457 页 共 482 页

项目编码	030411004067	项目名称	交流电源线RVV 3×2.5m ²	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内)	100m 单线	0.01	77.85	745.01		37.94	0.78	7.45		0.38
人工单价		小计					0.78	7.45		0.38	
		未计价材料费					7.32				
清单项目综合单价						8.61					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 产品编号:HTYC-1A-0315;型号:RVS;标称截面(mm ²):2.5;芯数:3;规格型号:RVV-3×2.5			m	1.1	6.65	7.32				
	其他材料费					-	0.14	-			
	材料费小计					-	7.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 458 页 共 482 页

项目编码	040806002012	项目名称	16平方接地铜绞线				计量单位	m	工程量	5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-9-20	接地母线敷设 户外铜 接地绞线敷设	10m	0.1	376.18	42.35		183.35	37.62	4.24		18.34
人工单价		小计					37.62	4.24		18.34	
		未计价材料费							1.77		
清单项目综合单价							60.19				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜绞线				m	1.013	1.75	1.77			
	其他材料费						-	2.47	-		
	材料费小计						-	4.24	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 460 页 共 482 页

项目编码	03B009	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目14	辅材	批	1		50.21				50.21		
人工单价		小计					50.21				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						50.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	50.21	-			
	材料费小计					-	50.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 461 页 共 482 页

项目编码	040101001023	项目名称	管道开挖及修复施工				计量单位	m	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目15	管道开挖及修复施工	m	1	35.15			7.03	35.15			7.03
人工单价		小计						35.15			7.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 462 页 共 482 页

项目编码	030411004068	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目16	贴墙走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55			0.84	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.57			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	12.55	-		
	材料费小计						-	12.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 463 页 共 482 页

项目编码	030411004069	项目名称	架空走线施工	计量单位	m	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目17	架空走线施工	m	1	4.18	12.55		0.84	4.18	12.55		0.84
人工单价		小计				4.18	12.55			0.84	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						17.57					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 464 页 共 482 页

项目编码	030411001035	项目名称	保护线管				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目18	保护线管	m	1		5.03				5.03		
人工单价		小计					5.03				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	5.03	-			
	材料费小计					-	5.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 465 页 共 482 页

项目编码	031001001023	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目19	Q25镀锌钢管	m	1	7.53	21.77		1.51	7.53	21.77		1.51
人工单价		小计						7.53	21.77		1.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.81			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	21.77	-		
	材料费小计						-	21.77	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 466 页 共 482 页

项目编码	030411004070	项目名称	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）				计量单位	m	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目20	交流电源线（RVV3×1.5mm ² 或RVV3×2.5mm ² ）	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 467 页 共 482 页

项目编码	030404017023	项目名称	电源箱拆除				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目21	电源箱拆除	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计					35.57			7.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 468 页 共 482 页

项目编码	030404017024	项目名称	电源箱安装				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目22	电源箱安装	台	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计					35.57			7.11	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							42.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 469 页 共 482 页

项目编码	030404034023	项目名称	16A漏电开关拆除				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目23	16A漏电开关拆除	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 470 页 共 482 页

项目编码	030404034024	项目名称	16A漏电开关安装				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目24	16A漏电开关安装	个	1	35.57			7.11	35.57			7.11
人工单价		小计						35.57			7.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 471 页 共 482 页

项目编码	03B010	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目25	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						12.55					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 472 页 共 482 页

项目编码	040101001024	项目名称	管道开挖及修复施工	计量单位	m	工程量	100				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目26	管道开挖及修复施工	m	1	56.05			11.21	56.05			11.21
人工单价		小计					56.05				11.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价							67.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 473 页 共 482 页

项目编码	030411004071	项目名称	贴墙走线施工				计量单位	m	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目27	贴墙走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 474 页 共 482 页

项目编码	030411004072	项目名称	架空走线施工				计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目28	架空走线施工	m	1	10.45			2.09	10.45			2.09
人工单价		小计						10.45			2.09
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 475 页 共 482 页

项目编码	030411001036	项目名称	保护线管			计量单位	m	工程量	160		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目29	保护线管	m	1		4.18				4.18		
人工单价		小计					4.18				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						4.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	4.18	-			
	材料费小计					-	4.18	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 476 页 共 482 页

项目编码	031001001024	项目名称	Q25镀锌钢管				计量单位	m	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目30	Q25镀锌钢管	m	1	4.18	37.66		0.84	4.18	37.66		0.84
人工单价		小计				4.18	37.66			0.84	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	37.66	-		
	材料费小计						-	37.66	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 477 页 共 482 页

项目编码	030502007012	项目名称	室外四芯光缆（国标）				计量单位	m	工程量	200	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目32	室外四芯光缆（国标）	m	1		5.03				5.03		
人工单价		小计					5.03				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.03					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	5.03	-			
	材料费小计					-	5.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 478 页 共 482 页

项目编码	03B011	项目名称	光纤接续盒				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目31	光纤接续盒	个	1		251.06				251.06		
人工单价		小计					251.06				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						251.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	251.06	-		
	材料费小计						-	251.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 479 页 共 482 页

项目编码	030502014012	项目名称	光纤熔接	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目33	光纤熔接	项	1	41.85	368.21		8.37	41.85	368.21		8.37
人工单价		小计					41.85	368.21		8.37	
		未计价材料费									
清单项目综合单价						418.43					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	368.21	-			
	材料费小计					-	368.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 480 页 共 482 页

项目编码	03B012	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目34	辅材	批	1		12.55				12.55		
人工单价		小计					12.55				
		未计价材料费									
清单项目综合单价						12.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.55	-			
	材料费小计					-	12.55	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 481 页 共 482 页

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 482 页 共 482 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆费				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目监控点位迁改工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	45818.67			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费= (1-δ) *分部分项 (人工费+施工机具费) *0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空港大道（白云五线—白云机场）道路扩建项目
 监控点位迁改工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计计算
合 计							45818.67	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

