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序号 单位工程名称 金额(元)

其中（元）

暂估价
安全文明施工

费
规费 合价

一
菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工

艺及自控安装）
2858684.51 0 27586.19 19673.87 47260.06

合 计 2858684.51 0 27586.19 19673.87 47260.06

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日
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序号 单位工程名称 金额(元)

其中（元）

暂估价
安全文明施工

费
规费

1
菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自

控安装）-工艺安装安装
2164190.07 0 20582.51 14679

2
菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自

控安装）-电气安装
37843.91 0 1658.82 1183.04

3
菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自

控安装）-自控安装
572974.13 0 4638.73 3308.24

4 工程施工新增工程量 43300.83 0 517.35 368.96

5 整改新增工程量 40375.57 0 188.78 134.63

合 计 2858684.51 0 27586.19 19673.87

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日
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序号 费用名称 计算公式 金额（元）

1 分部分项工程 1942017

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价
(元)

合价
(元)

其中

暂估价

默认分部 1942017 0 

1 030113021001
储气罐:1、名称：后矿化探反应罐
2、型号：ψ3200
3、规格：直筒段2米，钢衬胶

台 8 106438.71 851510 0 

2 030113021002
储气罐:1、名称：二氧化碳储罐
2、型号：16MnDR
3、规格：v=20m3,2.2MPa

台 1 199004.08 199004 0 

3 030113012001
蒸发器:1、名称：二氧化碳蒸发器
2、规格：300m3,工作压力2.5MPa,316L

台 1 12161.55 12162 0 

4 031003006001
减压器:1、减压器材质：二氧化碳减压装置
2、规格、压力等级：DN25双回路,316L

组 1 22615.48 22615 0 

5 030113013001
贮液器(排液桶):1、名称：二氧化碳溶解器
2、规格：DN50 UPVC

台 1 9236.00 9236 0 

6 030109001001
离心式泵:1、名称：二氧化碳增压泵
2、型号：2.2kw
3、规格：Q＝12m/h,H=30m,316L

台 2 28268.72 56537 0 

7 040601025001 滤料铺设 m3 120.00 339.60 40752 0 

8 040601025002 滤料铺设 m3 12.00 141.73 1701 0 

9 031003010001
软接头（软管）:1、双法兰可曲挠接头安装  
公称直径300mm以内 PN10

个(组) 4 3074.73 12299 0 

10 031003010002
软接头（软管）:1、双法兰可曲挠接头安装  
公称直径200mm以内 PN10

个(组) 9 1764.65 15882 0 

本页小计 0 

投标人（盖单位公章）：

日期：   年   月   日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
单位及专业工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-菜园海水淡化厂后矿化处理工
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价
(元)

合价
(元)

其中

暂估价

11 031003010003
软接头（软管）:1、双法兰可曲挠接头安装  
公称直径125mm以内 PN10

个(组) 8 843.33 6747 0 

12 030807003001
低压法兰阀门:1、名 称：手动蝶阀门
2、管材质：钢衬胶
3、管规格：DN300 PN10

个 3 7179.71 21539 0 

13 030807003002
低压法兰阀门:1、名 称：手动蝶阀门
2、管材质：钢衬胶
3、管规格：DN200 PN10

个 17 4804.75 81681 0 

14 030807003003
低压法兰阀门:1、名 称：手动蝶阀门
2、管材质：钢衬胶
3、管规格：DN125 PN10

个 8 2888.67 23109 0 

15 030807003004
低压法兰阀门:1、名 称：手动蝶阀门
2、管材质：钢衬胶
3、管规格：DN80 PN10

个 8 385.85 3087 0 

16 030807003005
低压法兰阀门:1、名 称：手动蝶阀门
2、管材质：钢衬胶
3、管规格：DN50 PN10

个 8 176.46 1412 0 

17 030601004001
流量仪表:1、流量仪表名称：电磁流量计
2、流量仪表规格：DN300
3、挠性管材质、规格：PN10

台 1 6052.87 6053 0 

18 030601004002
流量仪表:1、流量仪表名称：电磁流量计
2、流量仪表规格：DN125

台 8 10347.49 82780 0 

19 030807003005
低压法兰阀门:1、名 称：电动蝶阀门
2、管材质：钢衬胶
3、管规格：DN300mm PN10

个 1 10026.99 10027 0 

本页小计 0 

投标人（盖单位公章）：

日期：   年   月   日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
单位及专业工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-菜园海水淡化厂后矿化处理工
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价
(元)

合价
(元)

其中

暂估价

20 030801001001 低压碳钢管 m 20.00 879.75 17595 0 

21 030801001002 低压碳钢管 m 80.00 367.78 29422 0 

22 030801001003 低压碳钢管 m 40.00 239.91 9596 0 

23 030801001004 低压碳钢管 m 8.00 133.59 1069 0 

24 030801001005 低压碳钢管 m 57.00 664.85 37896 0 

25 030804001006 低压碳钢管件 个 6 1508.02 9048 0 

26 030804001007 低压碳钢管件 个 6 1508.02 9048 0 

27 030804001008 低压碳钢管件 个 10 755.40 7554 0 

28 030804001009 低压碳钢管件 个 8 755.40 6043 0 

29 030804001010 低压碳钢管件 个 4 2369.36 9477 0 

30 030804001011 低压碳钢管件 个 4 1377.91 5512 0 

31 030804001012 低压碳钢管件 个 18 755.40 13597 0 

本页小计 0 

投标人（盖单位公章）：

日期：   年   月   日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价
(元)

合价
(元)

其中

暂估价

32 030804001013 低压碳钢管件 个 2 1473.72 2947 0 

33 030804001014 低压碳钢管件 个 34 614.20 20883 0 

34 030804001015 低压碳钢管件 个 8 345.34 2763 0 

35 030804001016 低压碳钢管件 个 32 101.62 3252 0 

36 030804001017 低压碳钢管件 个 1 1648.21 1648 0 

37 030801006002 低压不锈钢管 m 10.00 96.67 967 0 

38 030810002001 低压碳钢焊接法兰 副 25 2440.95 61024 0 

39 030810002002 低压碳钢焊接法兰 副 80 1216.31 97305 0 

40 030810002003 低压碳钢焊接法兰 副 52 540.82 28123 0 

41 030810002004 低压碳钢焊接法兰 副 7 332.94 2331 0 

42 030810002005 低压碳钢焊接法兰 副 60 239.62 14377 0 

43 030810002006 低压碳钢焊接法兰 副 4 629.57 2518 0 

本页小计 0 

投标人（盖单位公章）：

日期：   年   月   日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价
(元)

合价
(元)

其中

暂估价

44 030810004001 低压不锈钢法兰 副 4 1918.40 7674 0 

45 030810004002 低压不锈钢法兰 副 3 690.18 2071 0 

46 030810010001 钢骨架复合塑料法兰 副 5 332.29 1661 0 

47 030810010002 钢骨架复合塑料法兰 副 2 319.80 640 0 

48 030804003001 低压不锈钢管件 个 4 606.64 2427 0 

49 030804003002 低压不锈钢管件 个 8 1163.66 9309 0 

50 030815001001 管架制作安装 kg 1606.40 32.43 52096 0 

51 030801016001 低压塑料管 m 4.00 560.78 2243 0 

52 030801016002 低压塑料管 m 15.00 253.39 3801 0 

53 030804014001 低压塑料管件 个 4 970.34 3881 0 

54 030804014002 低压塑料管件 个 2 636.49 1273 0 

55 030804014003 低压塑料管件 个 2 923.95 1848 0 

本页小计 0 

投标人（盖单位公章）：

日期：   年   月   日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价
(元)

合价
(元)

其中

暂估价

56 030804014004 低压塑料管件 个 2 483.33 967 0 

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 3038.12 3038 0 

2 031301017002 脚手架搭拆 项 1 2435.44 2435 0 

3 041106001001 大型机械设备进出场及安拆 台·次 1 1068.00 1068 0 

4 041106001002 大型机械设备进出场及安拆 台·次 1 534.00 534 0 

本页小计 0 

合   计

投标人（盖单位公章）：

日期：   年   月   日



综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 1 页 共 56 页

项目编码 030113021001 项目名称

储气罐:1、名称：后矿化探反应罐

2、型号：ψ3200
3、规格：直筒段2米，钢衬胶

计量单位 台 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

1-1374 储气罐安装   后矿化探反应罐 台 1 3908.88 ######## 791.92 2105.48 3908.88 99632.43 791.92 2105.48

人工单价 小计 3908.88 99632.43 791.92 2105.48 

120 元/工日 未计价材料费 794082.88 

清单项目综合单价 106438.71 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

储气罐  15t 台 1.000 99260.36 99260.36 

其他材料费 - 99632.43 -

材料费小计 - 198046.43 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030113021002 项目名称

储气罐:1、名称：二氧化碳储罐

2、型号：16MnDR
3、规格：v=20m3,2.2MPa

计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

1-1370 储气罐安装   二氧化碳储罐 台 1 1378.92 ######## 183.51 699.81 1378.92 196741.84 183.51 699.81

人工单价 小计 1378.92 196741.84 183.51 699.81 

120 元/工日 未计价材料费 196580.48 

清单项目综合单价 199004.08 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

储气罐  2t 台 1.000 196580.48 196580.48 

其他材料费 - 196741.84 -

材料费小计 - 391646.14 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030113012001 项目名称
蒸发器:1、名称：二氧化碳蒸发器

2、规格：300m3,工作压力2.5MPa,316L
计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

1-1313 二氧化碳蒸发器安装 台 1 1136.4 ######## 96.38 552.16 1136.40 10376.61 96.38 552.16

人工单价 小计 1136.40 10376.61 96.38 552.16 

120 元/工日 未计价材料费 10110.21 

清单项目综合单价 12161.55 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

立式蒸发器  冷却面积40m2 台 1.000 10110.21 10110.21 

其他材料费 - 10376.61 -

材料费小计 - 20400.61 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 031003006001 项目名称
减压器:1、减压器材质：二氧化碳减压装

置

2、规格、压力等级：DN25双回路,316L

计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

10-545
二氧化碳减压装置安装  公称
直径25mm以内

组 1 190.08 ######## 31.90 99.43 190.08 22294.07 31.90 99.43

人工单价 小计 190.08 22294.07 31.90 99.43 

120 元/工日 未计价材料费 22118.60 

清单项目综合单价 22615.48 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

减压器  个 1.000 22118.60 22118.60 

其他材料费 - 22294.07 -

材料费小计 - 44224.07 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030113013001 项目名称
贮液器(排液桶):1、名称：二氧化碳溶解

器

2、规格：DN50 UPVC

计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

1-1347
二氧化碳溶解器安装  直径
50mm以内

台 1 221.64 8915.09 99.27 221.64 8915.09 99.27

人工单价 小计 221.64 8915.09 99.27 

120 元/工日 未计价材料费 8901.90 

清单项目综合单价 9236.00 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

氨液过滤器  50mm 台 1.000 8901.90 8901.90 

其他材料费 - 8915.09 -

材料费小计 - 17741.09 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 6 页 共 56 页

项目编码 030109001001 项目名称

离心式泵:1、名称：二氧化碳增压泵

2、型号：2.2kw
3、规格：Q＝12m/h,H=30m,316L

计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

1-791
二氧化碳增压泵、离心式耐腐
蚀泵安装  0.5t以内

台 1 539.88 ######## 26.18 253.53 539.88 26747.54 26.18 253.53

1-912
单级离心泵、离心式耐腐蚀泵
拆装检查  0.5t以内

台 1 474.24 14.94 212.41 474.24 14.94 212.41

人工单价 小计 1014.12 26762.48 26.18 465.94 

120 元/工日 未计价材料费 53350.90 

清单项目综合单价 28268.72 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

单级离心泵、离心式耐腐蚀泵  
0.5t

台 1.000 26675.45 26675.45 

其他材料费 - 53210.48 -

材料费小计 - 79658.48 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 7 页 共 56 页

项目编码 040601025001 项目名称 滤料铺设 计量单位 m3 工程量 120

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

D6-773 滤料铺设 黄砂 碳酸钙滤料 10m3 0.1 3396.00 0 339.60 

人工单价 小计 339.60 

0 元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 339.60 

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 8 页 共 56 页

项目编码 040601025002 项目名称 滤料铺设 计量单位 m3 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

D6-774 滤料铺设 石英砂 10m3 0.1 1417.30 0 141.73 

人工单价 小计 141.73 

0 元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 141.73 

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 9 页 共 56 页

项目编码 031003010001 项目名称
软接头（软管）:1、双法兰可曲挠接头安

装  公称直径300mm以内 PN10
计量单位 个(组) 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

10-452
双法兰可曲挠接头安装  公称
直径300mm以内 PN10

个 1 261.12 2545.15 104.64 163.82 261.12 2545.15 104.64 163.82

人工单价 小计 261.12 2545.15 104.64 163.82 

120 元/工日 未计价材料费 9666.44 

清单项目综合单价 3074.73 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

法兰阀门  DN300 个 1.000 2416.61 2416.61 

其他材料费 - 4941.15 -

材料费小计 - 7337.15 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 10 页 共 56 页

项目编码 031003010002 项目名称
软接头（软管）:1、双法兰可曲挠接头安

装  公称直径200mm以内 PN10
计量单位 个(组) 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

10-450
双法兰可曲挠接头安装  公称
直径200mm以内 PN10

个 1 196.8 1416.20 43.86 107.79 196.80 1416.20 43.86 107.79

人工单价 小计 196.80 1416.20 43.86 107.79 

120 元/工日 未计价材料费 12009.42 

清单项目综合单价 1764.65 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

法兰阀门  DN200 个 1.000 1334.38 1334.38 

其他材料费 - 2739.20 -

材料费小计 - 4062.20 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 031003010003 项目名称
软接头（软管）:1、双法兰可曲挠接头安

装  公称直径125mm以内 PN10
计量单位 个(组) 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

10-448
双法兰可曲挠接头安装  公称
直径125mm以内 PN10

个 1 114.24 650.97 18.61 59.51 114.24 650.97 18.61 59.51

人工单价 小计 114.24 650.97 18.61 59.51 

120 元/工日 未计价材料费 4970.40 

清单项目综合单价 843.33 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

法兰阀门  DN125 个 1.000 621.30 621.30 

其他材料费 - 1266.97 -

材料费小计 - 1882.97 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030807003001 项目名称

低压法兰阀门:1、名 称：手动蝶阀门

2、管材质：钢衬胶
3、管规格：DN300 PN10

计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1247
手动蝶阀门安装  DN300mm以

内
个 1 332.04 6629.87 47.71 170.09 332.04 6629.87 47.71 170.09

人工单价 小计 332.04 6629.87 47.71 170.09 

120 元/工日 未计价材料费 19843.20 

清单项目综合单价 7179.71 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压法兰阀门  DN300 个 1.000 6614.40 6614.40 

其他材料费 - 13187.87 -

材料费小计 - 19745.87 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030807003002 项目名称

低压法兰阀门:1、名 称：手动蝶阀门

2、管材质：钢衬胶
3、管规格：DN200 PN10

计量单位 个 工程量 17

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1245
手动蝶阀门安装  DN200mm以

内
个 1 185.04 4479.04 39.91 100.76 185.04 4479.04 39.91 100.76

人工单价 小计 185.04 4479.04 39.91 100.76 

120 元/工日 未计价材料费 75974.87 

清单项目综合单价 4804.75 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压法兰阀门  DN200 个 1.000 4469.11 4469.11 

其他材料费 - 8910.04 -

材料费小计 - 13341.04 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030807003003 项目名称

低压法兰阀门:1、名 称：手动蝶阀门

2、管材质：钢衬胶
3、管规格：DN125 PN10

计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1243
手动蝶阀门安装  DN125mm以

内
个 1 102.96 2734.79 3.32 47.6 102.96 2734.79 3.32 47.6

人工单价 小计 102.96 2734.79 3.32 47.60 

120 元/工日 未计价材料费 21826.08 

清单项目综合单价 2888.67 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压法兰阀门  DN125 个 1.000 2728.26 2728.26 

其他材料费 - 5439.79 -

材料费小计 - 8144.79 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030807003004 项目名称

低压法兰阀门:1、名 称：手动蝶阀门

2、管材质：钢衬胶
3、管规格：DN80 PN10

计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1241 手动蝶阀门安装  DN80mm以内 个 1 60.96 293.80 2.61 28.48 60.96 293.80 2.61 28.48

人工单价 小计 60.96 293.80 2.61 28.48 



120 元/工日 未计价材料费 2315.76 

清单项目综合单价 385.85 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压法兰阀门  DN80 个 1.000 289.47 289.47 

其他材料费 - 580.80 -

材料费小计 - 867.80 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 16 页 共 56 页

项目编码 030807003005 项目名称

低压法兰阀门:1、名 称：手动蝶阀门

2、管材质：钢衬胶
3、管规格：DN50 PN10

计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1239 手动蝶阀门安装  DN50mm以内 个 1 31.92 126.65 2.48 15.41 31.92 126.65 2.48 15.41

人工单价 小计 31.92 126.65 2.48 15.41 

120 元/工日 未计价材料费 984.40 

清单项目综合单价 176.46 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压法兰阀门  DN50 个 1.000 123.05 123.05 

其他材料费 - 248.65 -

材料费小计 - 370.65 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030601004001 项目名称

流量仪表:1、流量仪表名称：电磁流量计

2、流量仪表规格：DN300
3、挠性管材质、规格：PN10

计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

6-42 电磁流量计 台 1 620.16 5096.29 40.51 295.91 620.16 5096.29 40.51 295.91

人工单价 小计 620.16 5096.29 40.51 295.91 

120 元/工日 未计价材料费 5047.03 

清单项目综合单价 6052.87 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

电磁流量计  台 1.000 5047.03 5047.03 

其他材料费 - 5096.29 -

材料费小计 - 10100.29 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030601004002 项目名称
流量仪表:1、流量仪表名称：电磁流量计

2、流量仪表规格：DN125
计量单位 台 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

6-42 电磁流量计 台 1 620.16 9390.91 40.51 295.91 620.16 9390.91 40.51 295.91

人工单价 小计 620.16 9390.91 40.51 295.91 

120 元/工日 未计价材料费 74733.20 

清单项目综合单价 10347.49 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

电磁流量计2  台 1.000 9341.65 9341.65 

其他材料费 - 9390.91 -

材料费小计 - 18652.91 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030807003005 项目名称

低压法兰阀门:1、名 称：电动蝶阀门

2、管材质：钢衬胶
3、管规格：DN300mm PN10

计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1247
电动蝶阀门安装  DN300mm以

内
个 1 332.04 9477.15 47.71 170.09 332.04 9477.15 47.71 170.09

人工单价 小计 332.04 9477.15 47.71 170.09 

120 元/工日 未计价材料费 9461.68 

清单项目综合单价 10026.99 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压法兰阀门  DN300 8 个 1.000 9461.68 9461.68 

其他材料费 - 9477.15 -

材料费小计 - 18858.15 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 20 页 共 56 页

项目编码 030801001001 项目名称 低压碳钢管 计量单位 m 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-41
低压碳钢管（电弧焊）安装 
（内外补塑） DN300mm以内

10m 0.1 233.64 8031.65 130.81 163.24 23.36 803.17 13.08 16.324

8-2394
低中压管道液压试验  
DN300mm以内

100m 0.01 736.32 109.25 10.37 334.45 7.36 1.09 0.10 3.3445

8-2441
管道系统水冲洗  DN300mm以

内
100m 0.01 441.6 511.84 27.50 210.11 4.42 5.12 0.28 2.1011

人工单价 小计 35.14 809.38 13.46 707.80 

120 元/工日 未计价材料费 16095.40 

清单项目综合单价 879.75 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢管  DN300 m 0.936 855.29 800.55 

水  m3 1.045 4.03 4.22 

其他材料费 - 813.56 -

材料费小计 - 1611.47 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 21 页 共 56 页

项目编码 030801001002 项目名称 低压碳钢管 计量单位 m 工程量 80

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-39
低压碳钢管（电弧焊）安装 
（内外补塑） DN200mm以内

10m 0.1 166.8 3147.21 87.49 113.89 16.68 314.72 8.75 11.389

8-2393
低中压管道液压试验  
DN200mm以内

100m 0.01 543.36 70.00 10.31 247.99 5.43 0.70 0.10 2.4799

8-2440
管道系统水冲洗  DN200mm以

内
100m 0.01 326.4 256.69 15.59 153.18 3.26 2.57 0.16 1.5318

人工单价 小计 25.38 317.99 9.01 515.06 

120 元/工日 未计价材料费 25205.60 

清单项目综合单价 367.78 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢管  DN200 m 0.941 332.84 313.20 

水  m3 0.463 4.03 1.87 

其他材料费 - 319.84 -

材料费小计 - 632.22 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 22 页 共 56 页

项目编码 030801001003 项目名称 低压碳钢管 计量单位 m 工程量 40

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-37
低压碳钢管（电弧焊）（内外
补塑）安装  DN125mm以内

10m 0.1 123.72 2001.36 58.38 81.56 12.37 200.14 5.84 8.156

8-2409
低中压管道气压试验  
DN200mm以内

100m 0.01 338.88 53.96 30.81 165.59 3.39 0.54 0.31 1.6559

8-2440
管道系统水冲洗  DN200mm以

内
100m 0.01 326.4 256.69 15.59 153.18 3.26 2.57 0.16 1.5318

人工单价 小计 19.02 203.24 6.30 400.33 

120 元/工日 未计价材料费 8042.80 

清单项目综合单价 239.91 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢管  DN125 m 0.941 211.81 199.31 

水  m3 0.437 4.03 1.76 

其他材料费 - 204.99 -

材料费小计 - 404.35 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 23 页 共 56 页

项目编码 030801001004 项目名称 低压碳钢管 计量单位 m 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-35
低压碳钢管（电弧焊）安装
（内外补塑）  DN80mm以内

10m 0.1 93.84 1067.67 8.96 46.04 9.38 106.77 0.90 4.604

8-2392
低中压管道液压试验  
DN100mm以内

100m 0.01 444.48 39.57 8.51 202.9 4.44 0.40 0.09 2.029

8-2439
管道系统水冲洗  DN100mm以

内
100m 0.01 266.88 98.41 9.35 123.73 2.67 0.98 0.09 1.2373

人工单价 小计 16.50 108.15 1.07 372.67 

120 元/工日 未计价材料费 853.20 

清单项目综合单价 133.59 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢管  DN80 m 0.957 110.95 106.18 

水  m3 0.117 4.03 0.47 

其他材料费 - 108.62 -

材料费小计 - 214.35 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 24 页 共 56 页

项目编码 030801001005 项目名称 低压碳钢管 计量单位 m 工程量 57

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-33
低压碳钢管（电弧焊）安装
（内外补塑）  DN50mm以内

10m 0.1 62.04 6440.65 4.92 29.99 6.20 644.07 0.49 2.999

8-2392
低中压管道液压试验  
DN100mm以内

100m 0.01 444.48 39.57 8.51 202.9 4.44 0.40 0.09 2.029

8-2438 管道系统水冲洗  DN50mm以内 100m 0.01 242.88 51.42 7.74 112.25 2.43 0.51 0.08 1.1225

人工单价 小计 13.08 644.97 0.65 345.14 

120 元/工日 未计价材料费 36703.44 

清单项目综合单价 664.85 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢管  DN50 m 0.957 672.74 643.81 

水  m3 0.028 4.03 0.11 

其他材料费 - 645.09 -

材料费小计 - 1283.52 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 25 页 共 56 页

项目编码 030804001006 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-639
低压碳钢异径管(电弧焊)连接 
（内外补塑） DN300-DN200

10个 0.1 1324.8 ######## 537.62 834.17 132.48 1238.36 53.76 83.417

人工单价 小计 132.48 1238.36 53.76 834.17 

120 元/工日 未计价材料费 7292.16 

清单项目综合单价 1508.02 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢对焊管件  DN300 8 个 1.000 1215.36 1215.36 

其他材料费 - 1238.36 -

材料费小计 - 2443.36 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 26 页 共 56 页

项目编码 030804001007 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-639
低压碳钢异径管(电弧焊)连接 
（内外补塑）  DN300-DN125

10个 0.1 1324.8 ######## 537.62 834.17 132.48 1238.36 53.76 83.417

人工单价 小计 132.48 1238.36 53.76 834.17 

120 元/工日 未计价材料费 7292.16 

清单项目综合单价 1508.02 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢对焊管件  DN300 5 个 1.000 1215.36 1215.36 

其他材料费 - 1238.36 -

材料费小计 - 2443.36 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 27 页 共 56 页

项目编码 030804001008 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-637
低压碳钢异径管(电弧焊)连接
（内外补塑）  DN200-DN125

10个 0.1 835.56 5890.54 313.27 514.56 83.56 589.05 31.33 51.456

人工单价 小计 83.56 589.05 31.33 514.56 

120 元/工日 未计价材料费 5769.20 

清单项目综合单价 755.40 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢对焊管件  DN200 4 个 1.000 576.92 576.92 

其他材料费 - 589.05 -

材料费小计 - 1161.05 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 28 页 共 56 页

项目编码 030804001009 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-637
低压碳钢异径管(电弧焊)连接
（内外补塑）  DN200-DN80

10个 0.1 835.56 5890.54 313.27 514.56 83.56 589.05 31.33 51.456

人工单价 小计 83.56 589.05 31.33 514.56 

120 元/工日 未计价材料费 4615.36 

清单项目综合单价 755.40 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢对焊管件  DN200 2 个 1.000 576.92 576.92 

其他材料费 - 589.05 -

材料费小计 - 1161.05 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 29 页 共 56 页

项目编码 030804001010 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计



定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-639
低压碳钢四通(电弧焊)连接
（内外补塑）  DN300

10个 0.1 1324.8 ######## 537.62 834.17 132.48 2099.70 53.76 83.417

人工单价 小计 132.48 2099.70 53.76 834.17 

120 元/工日 未计价材料费 8306.84 

清单项目综合单价 2369.36 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢对焊管件  DN300 4 个 1.000 2076.71 2076.71 

其他材料费 - 2099.70 -

材料费小计 - 4158.70 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 30 页 共 56 页

项目编码 030804001011 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-639
低压碳钢三通 (电弧焊)连接
（内外补塑）DN300

10个 0.1 1324.8 ######## 537.62 834.17 132.48 1108.25 53.76 83.417

人工单价 小计 132.48 1108.25 53.76 834.17 

120 元/工日 未计价材料费 4341.00 

清单项目综合单价 1377.91 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢对焊管件  DN300 3 个 1.000 1085.25 1085.25 

其他材料费 - 1108.25 -

材料费小计 - 2184.25 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 31 页 共 56 页

项目编码 030804001012 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-637
低压碳钢三通(电弧焊)连接 
（内外补塑） DN200

10个 0.1 835.56 5890.54 313.27 514.56 83.56 589.05 31.33 51.456

人工单价 小计 83.56 589.05 31.33 514.56 

120 元/工日 未计价材料费 10384.56 

清单项目综合单价 755.40 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢对焊管件  DN200 2 个 1.000 576.92 576.92 

其他材料费 - 589.05 -

材料费小计 - 1161.05 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 32 页 共 56 页

项目编码 030804001013 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-639
低压碳钢90度弯头(电弧焊)连
接 （内外补塑） DN300

10个 0.1 1324.8 ######## 537.62 834.17 132.48 1204.06 53.76 83.417

人工单价 小计 132.48 1204.06 53.76 834.17 

120 元/工日 未计价材料费 2362.14 

清单项目综合单价 1473.72 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢对焊管件  DN300 2 个 1.000 1181.07 1181.07 

其他材料费 - 1204.06 -

材料费小计 - 2375.06 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030804001014 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 34

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-637
低压碳钢90度弯头(电弧焊)连
接 （内外补塑） DN200

10个 0.1 835.56 4478.50 313.27 514.56 83.56 447.85 31.33 51.456

人工单价 小计 83.56 447.85 31.33 514.56 

120 元/工日 未计价材料费 14814.48 

清单项目综合单价 614.20 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢对焊管件  DN200 个 1.000 435.72 435.72 

其他材料费 - 879.85 -

材料费小计 - 1311.85 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030804001015 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-635
低压碳钢90度弯头 (电弧焊)连
接（内外补塑）  DN125

10个 0.1 464.16 2531.10 172.77 285.28 46.42 253.11 17.28 28.528

人工单价 小计 46.42 253.11 17.28 285.28 

120 元/工日 未计价材料费 1976.88 

清单项目综合单价 345.34 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢对焊管件  DN125 个 1.000 247.11 247.11 

其他材料费 - 498.11 -

材料费小计 - 743.11 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030804001016 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-631
低压碳钢90度弯头 (电弧焊)连
接 （内外补塑） DN50

10个 0.1 227.28 601.81 58.86 128.16 22.73 60.18 5.89 12.816

人工单价 小计 22.73 60.18 5.89 128.16 

120 元/工日 未计价材料费 1872.00 

清单项目综合单价 101.62 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢对焊管件  DN50 个 1.000 58.50 58.50 

其他材料费 - 118.18 -

材料费小计 - 176.18 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030804001017 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-639
低压碳钢45度弯头(电弧焊)连
接 （内外补塑） DN300

10个 0.1 1324.8 ######## 537.62 834.17 132.48 1378.55 53.76 83.417

人工单价 小计 132.48 1378.55 53.76 834.17 

120 元/工日 未计价材料费 1355.56 

清单项目综合单价 1648.21 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压碳钢对焊管件  DN300 个 1.000 1355.56 1355.56 

其他材料费 - 2722.55 -

材料费小计 - 4066.55 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030801006002 项目名称 低压不锈钢管 计量单位 m 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-121
低压不锈钢管（电弧焊）安装  
DN50mm以内

10m 0.1 106.32 693.13 5.94 50.28 10.63 69.31 0.59 5.028

8-2438 管道系统水冲洗  DN50mm以内 100m 0.01 242.88 51.42 7.74 112.25 2.43 0.51 0.08 1.1225

8-2392
低中压管道液压试验  
DN100mm以内

100m 0.01 444.48 39.57 8.51 202.9 4.44 0.40 0.09 2.029

人工单价 小计 17.51 70.22 0.76 365.43 

120 元/工日 未计价材料费 688.80 

清单项目综合单价 96.67 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压不锈钢管  DN50 m 0.974 70.60 68.77 

水  m3 0.028 4.03 0.11 

其他材料费 - 70.34 -

材料费小计 - 138.63 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030810002001 项目名称 低压碳钢焊接法兰 计量单位 副 工程量 25

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1476
低压碳钢平焊法兰（电弧焊）
安装  DN300mm以内

副 1 124.68 2187.32 50.49 78.46 124.68 2187.32 50.49 78.46

人工单价 小计 124.68 2187.32 50.49 78.46 

120 元/工日 未计价材料费 54061.00 

清单项目综合单价 2440.95 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低中压碳钢平焊法兰  DN300 片 2.000 1081.22 2162.44 

其他材料费 - 4331.32 -

材料费小计 - 6475.32 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030810002002 项目名称 低压碳钢焊接法兰 计量单位 副 工程量 80

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1474
低压碳钢平焊法兰（电弧焊）
安装  DN200mm以内

副 0.99375 74.4 1073.74 29.34 46.47 73.94 1067.03 29.16 46.1795625

人工单价 小计 73.94 1067.03 29.16 46.47 

120 元/工日 未计价材料费 84192.80 

清单项目综合单价 1216.31 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低中压碳钢平焊法兰  DN200 片 1.988 529.52 1052.41 

其他材料费 - 2110.47 -

材料费小计 - 3153.90 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030810002003 项目名称 低压碳钢焊接法兰 计量单位 副 工程量 52

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1472
低压碳钢平焊法兰（电弧焊）
安装  DN125mm以内

副 1 43.92 462.22 10.37 24.31 43.92 462.22 10.37 24.31

人工单价 小计 43.92 462.22 10.37 24.31 

120 元/工日 未计价材料费 23706.28 

清单项目综合单价 540.82 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低中压碳钢平焊法兰  DN125 

2
片 2.000 227.94 455.89 

其他材料费 - 462.22 -

材料费小计 - 914.22 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030810002004 项目名称 低压碳钢焊接法兰 计量单位 副 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1470
低压碳钢平焊法兰（电弧焊）
安装  DN80mm以内

副 1 36.72 268.71 7.64 19.87 36.72 268.71 7.64 19.87

人工单价 小计 36.72 268.71 7.64 19.87 

120 元/工日 未计价材料费 1849.75 

清单项目综合单价 332.94 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低中压碳钢平焊法兰  DN80 片 2.000 132.13 264.25 

其他材料费 - 530.71 -

材料费小计 - 792.71 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030810002005 项目名称 低压碳钢焊接法兰 计量单位 副 工程量 60

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1468
低压碳钢平焊法兰（电弧焊）
安装  DN50mm以内

副 1 28.56 190.27 5.52 15.27 28.56 190.27 5.52 15.27

人工单价 小计 28.56 190.27 5.52 15.27 

120 元/工日 未计价材料费 11256.00 

清单项目综合单价 239.62 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低中压碳钢平焊法兰  DN50 片 2.000 93.80 187.60 

其他材料费 - 376.27 -

材料费小计 - 562.27 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030810002006 项目名称 低压碳钢焊接法兰 计量单位 副 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1472
闷板平焊法兰（电弧焊）安装  
DN125mm以内

副 1 43.92 550.97 10.37 24.31 43.92 550.97 10.37 24.31

人工单价 小计 43.92 550.97 10.37 24.31 

120 元/工日 未计价材料费 2178.56 

清单项目综合单价 629.57 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低中压碳钢平焊法兰  DN125 片 2.000 272.32 544.64 

其他材料费 - 1090.97 -

材料费小计 - 1630.97 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日



综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030810004001 项目名称 低压不锈钢法兰 计量单位 副 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1499
低压不锈钢平焊法兰（电弧
焊）安装  DN100mm以内

副 1 71.76 1799.74 10.19 36.71 71.76 1799.74 10.19 36.71

人工单价 小计 71.76 1799.74 10.19 36.71 

120 元/工日 未计价材料费 7132.80 

清单项目综合单价 1918.40 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低中压不锈钢平焊法兰  

DN100
片 2.000 891.60 1783.20 

其他材料费 - 3567.74 -

材料费小计 - 5335.74 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
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项目编码 030810004002 项目名称 低压不锈钢法兰 计量单位 副 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1496
低压不锈钢平焊法兰（电弧
焊）安装  DN50mm以内

副 1 40.56 623.94 5.19 20.49 40.56 623.94 5.19 20.49

人工单价 小计 40.56 623.94 5.19 20.49 

120 元/工日 未计价材料费 1851.78 

清单项目综合单价 690.18 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低中压不锈钢平焊法兰  DN50 片 2.000 308.63 617.26 

其他材料费 - 1235.94 -

材料费小计 - 1847.94 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 46 页 共 56 页

项目编码 030810010001 项目名称 钢骨架复合塑料法兰 计量单位 副 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-2391
塑料法兰安装（热风焊） 

DN300
副 1 149.76 69.31 31.87 81.35 149.76 69.31 31.87 81.35

人工单价 小计 149.76 69.31 31.87 81.35 

120 元/工日 未计价材料费 323.00 

清单项目综合单价 332.29 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

塑料板2  m2 0.210 307.62 64.60 

其他材料费 - 69.31 -

材料费小计 - 133.36 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 47 页 共 56 页

项目编码 030810010002 项目名称 钢骨架复合塑料法兰 计量单位 副 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-2391
塑料法兰安装（热风焊） 

DN200
副 1 149.76 56.82 31.87 81.35 149.76 56.82 31.87 81.35

人工单价 小计 149.76 56.82 31.87 81.35 

120 元/工日 未计价材料费 104.20 

清单项目综合单价 319.80 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

塑料板  m2 0.210 248.12 52.10 

其他材料费 - 108.48 -

材料费小计 - 160.14 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 48 页 共 56 页

项目编码 030804003001 项目名称 低压不锈钢管件 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-722
低压不锈钢弯头(电弧焊)连接  
DN100mm以内

10个 0.1 507.84 4884.16 308.69 365.72 50.78 488.42 30.87 36.572

人工单价 小计 50.78 488.42 30.87 365.72 

120 元/工日 未计价材料费 1896.16 

清单项目综合单价 606.64 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压不锈钢对焊管件  DN100 个 1.000 474.04 474.04 

其他材料费 - 958.42 -

材料费小计 - 1428.42 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 49 页 共 56 页

项目编码 030804003002 项目名称 低压不锈钢管件 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-725
低压不锈钢异径管(电弧焊)连
接  DN200mm以内

10个 0.1 948.48 9198.83 735.24 754.14 94.85 919.88 73.52 75.414

人工单价 小计 94.85 919.88 73.52 754.14 

120 元/工日 未计价材料费 7084.40 

清单项目综合单价 1163.66 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压不锈钢对焊管件  DN200 个 1.000 885.55 885.55 

其他材料费 - 1797.88 -

材料费小计 - 2675.88 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 50 页 共 56 页

项目编码 030815001001 项目名称 管架制作安装 计量单位 kg 工程量 1606.4

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-2809 管道支架制作安装  一般管架 100kg 0.01 929.28 1760.24 95.06 458.8 9.29 17.60 0.95 4.588

人工单价 小计 9.29 17.60 0.95 458.80 

120 元/工日 未计价材料费 25525.70 

清单项目综合单价 32.43 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

型钢  kg 1.050 15.13 15.89 

其他材料费 - 33.35 -

材料费小计 - 49.10 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 51 页 共 56 页

项目编码 030801016001 项目名称 低压塑料管 计量单位 m 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-288
低压塑料管（热风焊）安装  
DN350

10m 0.1 395.28 4975.18 41.59 195.67 39.53 497.52 4.16 19.567

人工单价 小计 39.53 497.52 4.16 195.67 

120 元/工日 未计价材料费 1984.92 

清单项目综合单价 560.78 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

塑料管  管外径250mm m 1.000 496.23 496.23 

其他材料费 - 989.52 -

材料费小计 - 1481.52 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 52 页 共 56 页

项目编码 030801016002 项目名称 低压塑料管 计量单位 m 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-287
低压塑料管（热风焊）安装  
DN200

10m 0.1 270.24 2115.92 18.47 129.32 27.02 211.59 1.85 12.932

人工单价 小计 27.02 211.59 1.85 129.32 

120 元/工日 未计价材料费 3162.00 

清单项目综合单价 253.39 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

塑料管  管外径200mm m 1.000 210.80 210.80 

其他材料费 - 420.59 -

材料费小计 - 629.59 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 53 页 共 56 页

项目编码 030804014001 项目名称 低压塑料管件 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-899
低压塑料90度弯头(热风焊)连
接 DN350

10个 0.1 1745.4 6685.71 338.77 933.5 174.54 668.57 33.88 93.35

人工单价 小计 174.54 668.57 33.88 933.50 

120 元/工日 未计价材料费 2646.56 

清单项目综合单价 970.34 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

塑料管件  管外径250mm3 个 1.000 661.64 661.64 

其他材料费 - 668.57 -

材料费小计 - 1324.57 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 54 页 共 56 页

项目编码 030804014002 项目名称 低压塑料管件 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-899
低压塑料异径管(热风焊)连接  
DN200-DN300

10个 0.1 1745.4 3347.24 338.77 933.5 174.54 334.72 33.88 93.35

人工单价 小计 174.54 334.72 33.88 933.50 

120 元/工日 未计价材料费 655.60 

清单项目综合单价 636.49 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

塑料管件  管外径250mm2 个 1.000 327.80 327.80 

其他材料费 - 334.72 -

材料费小计 - 659.72 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 55 页 共 56 页

项目编码 030804014003 项目名称 低压塑料管件 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-899
PE塑料90度弯头(热风焊)连接  
DN300

10个 0.1 1745.4 6221.75 338.77 933.5 174.54 622.18 33.88 93.35

人工单价 小计 174.54 622.18 33.88 933.50 

120 元/工日 未计价材料费 1230.50 

清单项目综合单价 923.95 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

塑料管件  管外径250mm 个 1.000 615.25 615.25 

其他材料费 - 1232.18 -

材料费小计 - 1842.18 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
工艺安装安装 第 56 页 共 56 页

项目编码 030804014004 项目名称 低压塑料管件 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-898
PE塑料90度弯头(热风焊)连接  
DN200

10个 0.1 914.64 3286.74 153.47 478.41 91.46 328.67 15.35 47.841

人工单价 小计 91.46 328.67 15.35 478.41 

120 元/工日 未计价材料费 649.54 

清单项目综合单价 483.33 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

塑料管件  管外径200mm 个 1.000 324.77 324.77 

其他材料费 - 650.67 -

材料费小计 - 972.67 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日



总价措施项目清单与计价表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工

艺及自控安装）-工艺安装安装 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整后费

率(%)

调整后金

额(元)
备注

1 安全文明施工费 人工费+机械费 16.77 20583 

2 夜间施工增加费 人工费+机械费 0.04 49 

3 二次搬运费 人工费+机械费 0.48 589 

4 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 0.24 295 

5 已完工程及设备保护费 人工费+机械费 0.13 160 

6 提前竣工增加费 人工费+机械费

7 工程定位复测费 人工费+机械费 0.04 49 

8 特殊地区增加费 人工费+机械费

合计 21724 

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日



规费、税金项目计价表

单位及专业工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-菜

园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-工艺安装安装 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 14679 

1.1 排污费、社保费、公积金 11.96 14679 

1.2 农民工工伤保险费

2 税金 9 178695 

合计 193374 

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



单位工程决算报价计算表
单位工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及

自控安装） 第 1 页 共 1 页

序号 费用名称 计算公式 金额（元）

1 分部分项工程 28068.69

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
单位及专业工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-菜园海水淡化厂后矿化处理工
程（工艺及自控安装）-电气安装 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价
(元)

合价
(元)

其中

暂估价

默认分部 28069 0 

1 030404017002 配电箱 台 1 1949.04 1949 0 

2 030408001001 电力电缆 m 50.00 18.13 907 0 

3 030408001002 电力电缆 m 50.00 13.75 688 0 

4 030408001003 电力电缆 m 50.00 24.65 1233 0 

5 030408001004 电力电缆 m 240.00 14.46 3470 0 

6 030408006001 电力电缆头 个 4 310.96 1244 0 

7 030411001001 配管 m 30.00 73.09 2193 0 

8 030411001002 配管 m 10.00 35.04 350 0 

9 030411001003 配管 m 65.00 23.35 1518 0 

10 030411001004 配管 m 50.00 18.14 907 0 

11 030409002001 接地母线 m 150.00 26.91 4037 0 

本页小计 0 

投标人（盖单位公章）：

日期：   年   月   日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
单位及专业工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-菜园海水淡化厂后矿化处理工
程（工艺及自控安装）-电气安装 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价
(元)

合价
(元)

其中

暂估价

12 030412007001 一般路灯 套 3 751.64 2255 0 

13 030411003001 电缆桥架 m 190.17 38.49 7320 0 

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 183.39 183 0 

2 011702026001 电缆沟、地沟 m2 40.32 87.63 3533 0 

本页小计 0 

合   计

投标人（盖单位公章）：

日期：   年   月   日



综合单价分析表

工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-

电气安装 第  1 页 共  13 页

项目编码 030404017002 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-265
检修插座成套配电箱安装   半

周长 1.0m
台 1 184.68 1681 .65  82.71 184.68  1681 .65  82.71

人工单价 小计 184.68  1681 .65  82.71  

120  元/工日 未计价材料费 1662 .17 

清单项目综合单价 1949 .04 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

悬挂嵌入式成套配电箱   1. 0m 台 1.000  1662 .17  1662 .17  

其他材料费 - 1681 .65  -

材料费小计 - 3329 .65  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-

电气安装 第  2 页 共  13 页

项目编码 030408001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-633 换 铜芯电力电缆敷设  YJV-5* 4 100m 0.01 603.12 937.65  1.61  270.86 6.03  9.38  0.02  2.7086

人工单价 小计 6.03  9.38  0.02  270.86  

120  元/工日 未计价材料费 443 .00 

清单项目综合单价 18. 13 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

铜芯电力电缆   YJV -5*4 m 1.010  8.77  8.86  

其他材料费 - 9.38  -

材料费小计 - 18.16  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-

电气安装 第  3 页 共  13 页

项目编码 030408001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-633 换 铜芯电力电缆敷设  YJV-5* 2.5 100m 0.01 603.12 499.62  1.61  270.86 6.03  5.00  0.02  2.7086

人工单价 小计 6.03  5.00  0.02  270.86  

120  元/工日 未计价材料费 224 .00 

清单项目综合单价 13. 75 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

铜芯电力电缆   YJV -5*2. 5 m 1.010  4.44  4.48  

其他材料费 - 5.00  -

材料费小计 - 9.44  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-

电气安装 第  4 页 共  13 页

项目编码 030408001003 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-633 换 铜芯电力电缆敷设   YJV-5 *10 100m 0.01 603.12 1589 .61  1.61  270.86 6.03  15.90  0.02  2.7086

人工单价 小计 6.03  15.90  0.02  270.86  

120  元/工日 未计价材料费 769 .00 

清单项目综合单价 24. 65 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

铜芯电力电缆   YJV -5*10 m 1.010  15.23  15.38  

其他材料费 - 15.90  -

材料费小计 - 31.15  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-

电气安装 第  5 页 共  13 页

项目编码 030408001004 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 240

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-633 换 铜芯电力电缆敷设  YJV22- 3*4 100m 0.01 603.12 570.93  1.61  270.86 6.03  5.71  0.02  2.7086

人工单价 小计 6.03  5.71  0.02  270.86  

120  元/工日 未计价材料费 1248 .00 

清单项目综合单价 14. 46 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

铜芯电力电缆   YJV 22-3* 4 m 1.010  5.14  5.20  

其他材料费 - 5.71  -

材料费小计 - 10.86  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-

电气安装 第  6 页 共  13 页

项目编码 030408006001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-682 换

热缩式电力电缆中间头制安   

1 kV以下截面 35mm 2以下`截面

10 mm2及以下  铜芯电缆头  三芯

及以上 `截面 25mm2及以下  铝芯

以铜芯为基数电缆头  三芯及以

上

个 1 110.28 151.29  49.39 110.28  151.29  49.39

人工单价 小计 110.28  151.29  49.39  

120  元/工日 未计价材料费 316 .88 

清单项目综合单价 310 .96 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

电缆中间接头盒   35 mm2 套 1.020  77.66  79.22  

其他材料费 - 229.83  -

材料费小计 - 308.37  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-

电气安装 第  7 页 共  13 页

项目编码 030411001001 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-1066 换
砖、混凝土结构暗配钢管   公

称口径 100 mm以内
100m 0.01 262.8 6836 .45  63.96  146.36 2.63  68.36  0.64  1.4636

人工单价 小计 2.63  68.36  0.64  146.36  

120  元/工日 未计价材料费 1857 .60 

清单项目综合单价 73. 09 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

钢管   100 mm m 1.030  60.11  61.92  

其他材料费 - 129.75  -

材料费小计 - 191.14  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-

电气安装 第  8 页 共  13 页

项目编码 030411001002 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-1062 换
砖、混凝土结构暗配钢管   公

称口径 40mm以内
100m 0.01 329.76 2964 .00  43.43  167.16 3.30  29.64  0.43  1.6716

人工单价 小计 3.30  29.64  0.43  167.16  

120  元/工日 未计价材料费 283 .60 

清单项目综合单价 35. 04 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

钢管   40 mm m 1.030  27.53  28.36  

其他材料费 - 57.76  -

材料费小计 - 85.88  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-

电气安装 第  9 页 共  13 页

项目编码 030411001003 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 65

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-1061 换
砖、混凝土结构暗配钢管   公

称口径 32mm以内
100m 0.01 233.16 1951 .57  31.82  118.69 2.33  19.52  0.32  1.1869

人工单价 小计 2.33  19.52  0.32  118.69  

120  元/工日 未计价材料费 1209 .00 

清单项目综合单价 23. 35 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

钢管   32 mm m 1.030  18.05  18.60  

其他材料费 - 37.95  -

材料费小计 - 56.39  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-

电气安装 第 10 页 共  13 页

项目编码 030411001004 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-1141
砖、混凝土结构明配硬质聚氯

乙烯管   公称口径 32 mm以内
100m 0.01 817.2 596.42  24.28  376. 9 8.17  5.96  0.24  3.769

人工单价 小计 8.17  5.96  0.24  376.90  

120  元/工日 未计价材料费 284 .50 

清单项目综合单价 18. 14 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

硬质聚氯乙烯管   32 mm m 1.064  5.35  5.69  

其他材料费 - 11.60  -

材料费小计 - 17.24  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-

电气安装 第 11 页 共  13 页

项目编码 030409002001 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 150

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-758 换
户外接地母线敷设   截面

200 mm2以内
10m 0. 1 39.96 207.68  2.38  18.97 4.00  20.77  0.24  1.897

人工单价 小计 4.00  20.77  0.24  18.97  

120  元/工日 未计价材料费 3096 .00 

清单项目综合单价 26. 91 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

户外接地母线   200 mm2 m 1.023  20.17  20.64  

其他材料费 - 41.23  -

材料费小计 - 61.69  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-

电气安装 第 12 页 共  13 页

项目编码 030412007001 项目名称 一般路灯 计量单位 套 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-1706 换 庭院路灯安装   三火以下柱灯 10套 0. 1 251.52 7000 .16  105.01  159.69 25.15  700.02  10.50  15.969

人工单价 小计 25.15  700.02  10.50  159.69  

120  元/工日 未计价材料费 2099 .52 

清单项目综合单价 751 .64 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

庭院路灯   套 1.010  692.91  699.84  

其他材料费 - 1393 .89  -

材料费小计 - 2087 .76  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-

电气安装 第 13 页 共  13 页

项目编码 030411003001 项目名称 电缆桥架 计量单位 m 工程量 190.17

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-561
钢制槽式桥架安装   宽＋高

150 mm以下
10m 0. 1 165 141.31  3.17  75.32 16.50  14.13  0.32  7.532

人工单价 小计 16.50  14.13  0.32  75.32  

120  元/工日 未计价材料费 2103 .28 

清单项目综合单价 38. 49 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

钢制槽式桥架   宽＋高150mm m 1.005  11.00  11.06  

其他材料费 - 25.19  -

材料费小计 - 36.24  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日



总价措施项目清单与计价表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工

艺及自控安装）-电气安装 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整后费

率(%)

调整后金

额(元)
备注

1 安全文明施工费 人工费+机械费 16.77 1659 

2 夜间施工增加费 人工费+机械费 0.04 4 

3 二次搬运费 人工费+机械费 0.48 47 

4 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 0.24 24 

5 已完工程及设备保护费 人工费+机械费 0.13 13 

6 提前竣工增加费 人工费+机械费

7 工程定位复测费 人工费+机械费 0.04 4 

8 特殊地区增加费 人工费+机械费

合计 1751 

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日



规费、税金项目计价表

单位及专业工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-菜

园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-电气安装 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 1183 

1.1 排污费、社保费、公积金 11.96 1183 

1.2 农民工工伤保险费

2 税金 9 3125 

合计 4308 

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



单位工程决算报价计算表
单位工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及

自控安装） 第 1 页 共 1 页

序号 费用名称 计算公式 金额（元）

1 分部分项工程 516359.47

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
单位及专业工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-菜园海水淡化厂后矿化处理工

程（工艺及自控安装）-自控安装 第 1 页 共 4 页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价

(元)

合价

(元)

其中

暂估价

仪表设备 204084 0 

1 030601003001 变送单元仪表 台 2 5743.24 11486 0 

2 030601003002 变送单元仪表 台 1 6280.29 6280 0 

3 030601004001 流量仪表 台 9 11768.30 105915 0 

4 030605001001 过程分析仪表 套 1 3700.88 3701 0 

5 030605001002 过程分析仪表 套 1 19246.16 19246 0 

6 030605001003 过程分析仪表 套 1 6124.00 6124 0 

7 030502001001 机柜、机架 台 3 2503.73 7511 0 

8 030408002006 控制电缆 m 150.00 21.58 3237 0 

9 030408002007 控制电缆 m 250.00 19.80 4950 0 

10 030408002008 控制电缆 m 150.00 16.24 2436 0 

11 030408002009 控制电缆 m 800.00 16.55 13240 0 

本页小计 0 

投标人（盖单位公章）：

日期：   年   月   日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
单位及专业工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-菜园海水淡化厂后矿化处理工

程（工艺及自控安装）-自控安装 第 2 页 共 4 页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价

(元)

合价

(元)

其中

暂估价

12 030408002010 控制电缆 m 800.00 12.45 9960 0 

13 030408007001 控制电缆头 个 6 150.10 901 0 

14 030408007006 控制电缆头 个 4 247.92 992 0 

15 030502007003 光缆 m 200.00 10.22 2044 0 

16 030411001001 配管 m 50.00 44.49 2225 0 

17 030411001002 配管 m 100.00 38.37 3837 0 

厂区现场控制站 283339 0 

18 030608007001 工业计算机系统调试 点 1 224266.92 224267 0 

19 030502001002 机柜、机架 台 2 3373.14 6746 0 

20 Z030508002001 Ups不间断电源及其附属设备安装 台(套) 1 27538.14 27538 0 

21 030501017001 软件 套 1 7530.39 7530 0 

22 030501017002 软件 套 1 4922.15 4922 0 

本页小计 0 

投标人（盖单位公章）：

日期：   年   月   日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
单位及专业工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-菜园海水淡化厂后矿化处理工

程（工艺及自控安装）-自控安装 第 3 页 共 4 页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价

(元)

合价

(元)

其中

暂估价

23 030501017003 软件 套 1 9269.21 9269 0 

24 030502007001 光缆 m 300.00 10.22 3066 0 

厂区视频监控系统 28936 0 

25 030507008001 监控摄像设备 台 3 999.53 2999 0 

26 030501012001 交换机 台(套) 1 10188.63 10189 0 

27 030501005001 插箱、机柜 台 2 1359.06 2718 0 

28 Z030508004001 信号避雷装置安装 个 2 667.79 1336 0 

29 Z030508004002 信号避雷装置安装 个 1 982.28 982 0 

30 030502005001 双绞线缆 m 50.00 5.92 296 0 

31 030502007002 光缆 m 400.00 10.22 4088 0 

32 030408002005 控制电缆 m 200.00 16.55 3310 0 

33 030408007005 控制电缆头 个 2 150.10 300 0 

本页小计 0 

投标人（盖单位公章）：

日期：   年   月   日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
单位及专业工程名称 ：菜园海水淡化厂后矿化处理工程 （工艺及自控安装 ）-菜园海水淡化厂后矿化处理工

程（工艺及自控安装）-自控安装 第 4 页 共 4 页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价

(元)

合价

(元)

其中

暂估价

34 030411001003 配管 m 50.00 38.37 1919 0 

35 011506002001 金属旗杆 根 2 400.00 800 0 

默认分部 1101 0 

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 453.50 454 0 

2 031301017002 脚手架搭拆 项 1 647.16 647 0 

本页小计 0 

合   计

投标人（盖单位公章）：

日期：   年   月   日



综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 1 页 共 35 页

项目编码 030601003001 项目名称 变送单元仪表 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

6-124 压力变送器 台 1 351.12 5189.10 31.60 171.42 351.12 5189.10 31.60 171.42

人工单价 小计 351.12 5189.10 31.60 171.42 

120 元/工日 未计价材料费 10361.16 

清单项目综合单价 5743.24 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

仪表接头  套 1.000 22.19 22.19 

压力变送器  套 1.000 5158.39 5158.39 

其他材料费 - 5189.10 -

材料费小计 - 10325.51 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 2 页 共 35 页

项目编码 030601003002 项目名称 变送单元仪表 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

6-125 差压变送器 台 1 373.92 5680.22 40.52 185.63 373.92 5680.22 40.52 185.63

人工单价 小计 373.92 5680.22 40.52 185.63 

120 元/工日 未计价材料费 5671.46 

清单项目综合单价 6280.29 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

仪表接头  套 2.000 22.19 44.38 

差压变送器  套 1.000 5627.08 5627.08 

其他材料费 - 5680.22 -

材料费小计 - 11303.32 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 3 页 共 35 页

项目编码 030601004001 项目名称 流量仪表 计量单位 台 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

6-42 电磁流量计 台 1 620.16 ######## 40.51 295.91 620.16 10811.72 40.51 295.91

人工单价 小计 620.16 10811.72 40.51 295.91 

120 元/工日 未计价材料费 96862.23 

清单项目综合单价 11768.30 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

电磁流量计  台 1.000 10762.47 10762.47 

其他材料费 - 10811.72 -

材料费小计 - 21482.42 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 4 页 共 35 页

项目编码 030605001001 项目名称 过程分析仪表 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

6-347
流通式PH分析仪 PH测定仪（带
温度输出）

套 1 556.8 2854.89 27.49 261.7 556.80 2854.89 27.49 261.7

人工单价 小计 556.80 2854.89 27.49 261.70 

120 元/工日 未计价材料费 2832.63 

清单项目综合单价 3700.88 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

流通式PH分析仪  PH测定仪
（带温度输出）

套 2.000 1416.32 2832.63 

其他材料费 - 2854.89 -

材料费小计 - 5663.37 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 5 页 共 35 页

项目编码 030605001002 项目名称 过程分析仪表 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

6-356 浊度在线监测仪 套 1 361.8 ######## 16.32 169.36 361.80 18698.68 16.32 169.36

人工单价 小计 361.80 18698.68 16.32 169.36 

120 元/工日 未计价材料费 18678.82 

清单项目综合单价 19246.16 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

仪表接头  套 2.000 22.19 44.38 

浊度在线监测仪  套 1.000 18634.44 18634.44 

其他材料费 - 18698.68 -

材料费小计 - 37218.23 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 6 页 共 35 页

项目编码 030605001003 项目名称 过程分析仪表 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

6-345 电导式液体分析仪 电导率 套 1 475.08 5356.68 54.87 237.37 475.08 5356.68 54.87 237.37

人工单价 小计 475.08 5356.68 54.87 237.37 

120 元/工日 未计价材料费 5337.92 

清单项目综合单价 6124.00 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

仪表接头  套 1.000 22.19 22.19 

电导式液体分析仪  电导率 套 1.000 5315.74 5315.74 

其他材料费 - 5356.68 -

材料费小计 - 10649.09 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 7 页 共 35 页

项目编码 030502001001 项目名称 机柜、机架 计量单位 台 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

5-133 室外仪表保护箱安装 台 1 312 2051.99 139.74 312.00 2051.99 139.74

人工单价 小计 312.00 2051.99 139.74 

120 元/工日 未计价材料费 6115.14 

清单项目综合单价 2503.73 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

机柜（机架）2  个 1.000 2038.38 2038.38 

其他材料费 - 2051.99 -

材料费小计 - 4072.99 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 8 页 共 35 页

项目编码 030408002006 项目名称 控制电缆 计量单位 m 工程量 150

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-691
控制电缆敷设  ZC-KVVP-
450/750-14*1.5

100m 0.01 377.52 1602.20 6.11 171.83 3.78 16.02 0.06 1.7183

人工单价 小计 3.78 16.02 0.06 171.83 

120 元/工日 未计价材料费 2343.00 

清单项目综合单价 21.58 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

控制电缆  ZC-KVVP-450/750-
14*1.5

m 1.015 15.39 15.62 

其他材料费 - 16.02 -

材料费小计 - 31.51 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 9 页 共 35 页

项目编码 030408002007 项目名称 控制电缆 计量单位 m 工程量 250

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-691
控制电缆敷设  ZC-KVVP-
450/750-10*1.5

100m 0.01 377.52 1424.07 6.11 171.83 3.78 14.24 0.06 1.7183

人工单价 小计 3.78 14.24 0.06 171.83 

120 元/工日 未计价材料费 3460.00 

清单项目综合单价 19.80 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

控制电缆  ZC-KVVP-450/750-
10*1.5

m 1.015 13.64 13.84 

其他材料费 - 14.24 -

材料费小计 - 27.96 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 10 页 共 35 页

项目编码 030408002008 项目名称 控制电缆 计量单位 m 工程量 150

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-690
控制电缆敷设   ZC-KVVP-
450/750-5*1.5

100m 0.01 339.84 1132.17 152.22 3.40 11.32 1.5222

人工单价 小计 3.40 11.32 152.22 

120 元/工日 未计价材料费 1642.50 

清单项目综合单价 16.24 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

控制电缆  ZC-KVVP-450/750-
5*1.5

m 1.015 10.79 10.95 

其他材料费 - 11.32 -

材料费小计 - 22.18 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 11 页 共 35 页

项目编码 030408002009 项目名称 控制电缆 计量单位 m 工程量 800

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-690
控制电缆敷设  ZC-KVVP-
450/750-3*2.5

100m 0.01 339.84 1162.89 152.22 3.40 11.63 1.5222

人工单价 小计 3.40 11.63 152.22 

120 元/工日 未计价材料费 9008.00 

清单项目综合单价 16.55 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

控制电缆  ZC-KVVP-450/750-
3*2.5

m 1.015 11.09 11.26 

其他材料费 - 11.63 -

材料费小计 - 22.79 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 12 页 共 35 页

项目编码 030408002010 项目名称 控制电缆 计量单位 m 工程量 800

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-690
控制电缆敷设  ZC-DJYVP-
300/500V-1*2*1.0

100m 0.01 339.84 753.39 152.22 3.40 7.53 1.5222

人工单价 小计 3.40 7.53 152.22 

120 元/工日 未计价材料费 5736.00 

清单项目综合单价 12.45 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

控制电缆  ZC-DJYVP-
300/500V-1*2*1.0

m 1.015 7.06 7.17 

其他材料费 - 7.53 -

材料费小计 - 14.64 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 13 页 共 35 页

项目编码 030408007001 项目名称 控制电缆头 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-695 控制电缆终端头制安  6芯以下 个 1 17.4 124.91 7.79 17.40 124.91 7.79

人工单价 小计 17.40 124.91 7.79 

120 元/工日 未计价材料费 654.30 

清单项目综合单价 150.10 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

户外终端盒  6芯 套 1.020 106.91 109.05 

其他材料费 - 233.03 -

材料费小计 - 341.15 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 14 页 共 35 页

项目编码 030408007006 项目名称 控制电缆头 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-696
控制电缆终端头制安  14芯以

下
个 1 27.6 207.96 12.36 27.60 207.96 12.36

人工单价 小计 27.60 207.96 12.36 

120 元/工日 未计价材料费 757.16 

清单项目综合单价 247.92 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

户外终端盒  14芯 套 1.020 185.58 189.29 

其他材料费 - 395.64 -

材料费小计 - 583.32 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 15 页 共 35 页

项目编码 030502007003 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 200

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

5-41
管、暗槽内穿放光缆  12芯以

下
100m 0.01 204 721.27 3.52 92.95 2.04 7.21 0.04 0.9295

人工单价 小计 2.04 7.21 0.04 92.95 

120 元/工日 未计价材料费 1440.00 

清单项目综合单价 10.22 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

光缆  12芯 m 1.050 6.86 7.20 

其他材料费 - 14.35 -



材料费小计 - 21.49 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 16 页 共 35 页

项目编码 030411001001 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-1061
砖、混凝土结构暗配钢管  公
称口径32mm以内

100m 0.01 953.16 3022.63 31.82 441.17 9.53 30.23 0.32 4.4117

人工单价 小计 9.53 30.23 0.32 441.17 

120 元/工日 未计价材料费 1465.50 

清单项目综合单价 44.49 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

钢管  32mm m 1.030 28.45 29.31 

其他材料费 - 59.28 -

材料费小计 - 88.34 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 17 页 共 35 页

项目编码 030411001002 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-1060
砖、混凝土结构暗配钢管  公
称口径25mm以内

100m 0.01 895.68 2494.13 31.82 415.43 8.96 24.94 0.32 4.1543

人工单价 小计 8.96 24.94 0.32 415.43 

120 元/工日 未计价材料费 2425.00 

清单项目综合单价 38.37 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

钢管  25mm m 1.030 23.54 24.25 

其他材料费 - 48.98 -

材料费小计 - 73.02 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 18 页 共 35 页

项目编码 030608007001 项目名称 工业计算机系统调试 计量单位 点 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

6-532
小规模（PLC）调试  过程控制
I/O 128点以下

套 1 2025.96 26.68 83.48 944.82 2025.96 26.68 83.48 944.82

人工单价 小计 2025.96 26.68 83.48 944.82 

120 元/工日 未计价材料费 221185.98 

清单项目综合单价 224266.92 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

工业计算机系统调试  点 1.000 221185.98 221185.98 

其他材料费 - 26.68 -

材料费小计 - 219326.68 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 19 页 共 35 页

项目编码 030502001002 项目名称 机柜、机架 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

5-133 后矿化反应罐控制箱安装 台 1 312 2921.40 139.74 312.00 2921.40 139.74

人工单价 小计 312.00 2921.40 139.74 

120 元/工日 未计价材料费 5815.58 

清单项目综合单价 3373.14 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

机柜（机架）  个 1.000 2907.79 2907.79 

其他材料费 - 5804.40 -

材料费小计 - 8687.40 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 20 页 共 35 页

项目编码 Z030508002001 项目名称 Ups不间断电源及其附属设备安装 计量单位 台(套) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

5-687 UPS主机安装 8kV·A以下 台 1 600 ######## 268.74 600.00 26669.40 268.74

人工单价 小计 600.00 26669.40 268.74 

120 元/工日 未计价材料费 26651.25 

清单项目综合单价 27538.14 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

UPS主机  台 1.000 26651.25 26651.25 

其他材料费 - 26669.40 -

材料费小计 - 53093.40 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 21 页 共 35 页

项目编码 030501017001 项目名称 软件 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

5-158 微机安装 编程软件 台 1 240 7182.89 107.5 240.00 7182.89 107.5

人工单价 小计 240.00 7182.89 107.50 

120 元/工日 未计价材料费 7179.21 

清单项目综合单价 7530.39 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

软件2  套 1.000 7179.21 7179.21 

其他材料费 - 7182.89 -

材料费小计 - 14300.89 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 22 页 共 35 页

项目编码 030501017002 项目名称 软件 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

5-158 微机安装 组态软件 台 1 240 4574.65 107.5 240.00 4574.65 107.5

人工单价 小计 240.00 4574.65 107.50 

120 元/工日 未计价材料费 4570.98 

清单项目综合单价 4922.15 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

软件1  套 1.000 4570.98 4570.98 

其他材料费 - 4574.65 -

材料费小计 - 9106.65 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 23 页 共 35 页

项目编码 030501017003 项目名称 软件 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

5-158 微机安装 HMI软件 台 1 240 8921.71 107.5 240.00 8921.71 107.5

人工单价 小计 240.00 8921.71 107.50 

120 元/工日 未计价材料费 8918.04 

清单项目综合单价 9269.21 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

软件  套 1.000 8918.04 8918.04 

其他材料费 - 8921.71 -

材料费小计 - 17763.71 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 24 页 共 35 页

项目编码 030502007001 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 300

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

5-41
管、暗槽内穿放光缆  12芯以

下
100m 0.01 204 721.27 3.52 92.95 2.04 7.21 0.04 0.9295

人工单价 小计 2.04 7.21 0.04 92.95 

120 元/工日 未计价材料费 2160.00 

清单项目综合单价 10.22 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

光缆  12芯 m 1.050 6.86 7.20 

其他材料费 - 14.35 -

材料费小计 - 21.49 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 25 页 共 35 页

项目编码 030507008001 项目名称 监控摄像设备 计量单位 台 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

5-839
摄像设备安装  彩色CCD带电动
变焦镜头

台 1 180 716.57 15.43 87.53 180.00 716.57 15.43 87.53

人工单价 小计 180.00 716.57 15.43 87.53 

120 元/工日 未计价材料费 2137.74 

清单项目综合单价 999.53 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

彩色CCD带电动变焦镜头  台 1.000 712.58 712.58 

其他材料费 - 716.57 -

材料费小计 - 1423.07 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 26 页 共 35 页

项目编码 030501012001 项目名称 交换机 计量单位 台(套) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

5-163
接入层交换机安装、调试 12端

口
台 1 180 9831.76 66.47 110.4 180.00 9831.76 66.47 110.4

人工单价 小计 180.00 9831.76 66.47 110.40 

120 元/工日 未计价材料费 9827.80 

清单项目综合单价 10188.63 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

网络设备  12端口 台 1.000 9827.80 9827.80 

其他材料费 - 9831.76 -

材料费小计 - 19575.76 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 27 页 共 35 页

项目编码 030501005001 项目名称 插箱、机柜 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

5-581 视频分配箱安装 台 1 180 1098.44 80.62 180.00 1098.44 80.62

人工单价 小计 180.00 1098.44 80.62 

120 元/工日 未计价材料费 2132.18 

清单项目综合单价 1359.06 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

专用机柜  台 1.000 1066.09 1066.09 

其他材料费 - 1098.44 -

材料费小计 - 2155.44 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 28 页 共 35 页

项目编码 Z030508004001 项目名称 信号避雷装置安装 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

5-716
电源、信号二合一防雷箱安装  
雷电通流10/350μs 125kA

个 1 24 632.50 0.37 10.92 24.00 632.50 0.37 10.92

人工单价 小计 24.00 632.50 0.37 10.92 

120 元/工日 未计价材料费 1262.76 

清单项目综合单价 667.79 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

接口双绞线防雷器  雷电通流
8/20μs 7.5kA

个 1.000 631.38 631.38 

其他材料费 - 632.50 -

材料费小计 - 1258.50 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 29 页 共 35 页

项目编码 Z030508004002 项目名称 信号避雷装置安装 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

5-719
防雷箱安装  雷电通流10/350
μs 125kA

个 1 120 808.00 0.37 53.91 120.00 808.00 0.37 53.91

人工单价 小计 120.00 808.00 0.37 53.91 

120 元/工日 未计价材料费 806.88 

清单项目综合单价 982.28 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

防雷箱  雷电通流10/350μs 
125kA

个 1.000 806.88 806.88 

其他材料费 - 808.00 -

材料费小计 - 1608.00 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 30 页 共 35 页

项目编码 030502005001 项目名称 双绞线缆 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

5-1

管、暗槽内穿放、布放非屏蔽

双绞线（UTP) 4对以内超五类
屏蔽网线

100m 0.01 139.2 384.63 3.90 64.1 1.39 3.85 0.04 0.641

人工单价 小计 1.39 3.85 0.04 64.10 

120 元/工日 未计价材料费 191.00 

清单项目综合单价 5.92 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

4对双绞线缆  m 1.050 3.64 3.82 

其他材料费 - 7.64 -

材料费小计 - 11.43 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 31 页 共 35 页

项目编码 030502007002 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 400

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

5-41
管、暗槽内穿放光缆  12芯以

下
100m 0.01 204 721.27 3.52 92.95 2.04 7.21 0.04 0.9295

人工单价 小计 2.04 7.21 0.04 92.95 

120 元/工日 未计价材料费 2880.00 

清单项目综合单价 10.22 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

光缆  12芯 m 1.050 6.86 7.20 

其他材料费 - 14.35 -

材料费小计 - 21.49 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 32 页 共 35 页

项目编码 030408002005 项目名称 控制电缆 计量单位 m 工程量 200

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-690 控制电缆敷设  RVV-3.2.5 100m 0.01 339.84 1162.89 152.22 3.40 11.63 1.5222

人工单价 小计 3.40 11.63 152.22 

120 元/工日 未计价材料费 2252.00 

清单项目综合单价 16.55 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

控制电缆  6芯 m 1.015 11.09 11.26 

其他材料费 - 22.79 -

材料费小计 - 33.96 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 33 页 共 35 页

项目编码 030408007005 项目名称 控制电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-695 控制电缆终端头制安  6芯以下 个 1 17.4 124.91 7.79 17.40 124.91 7.79

人工单价 小计 17.40 124.91 7.79 

120 元/工日 未计价材料费 218.10 

清单项目综合单价 150.10 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

户外终端盒  6芯 套 1.020 106.91 109.05 

其他材料费 - 233.03 -

材料费小计 - 341.15 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 34 页 共 35 页

项目编码 030411001003 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

4-1060
砖、混凝土结构暗配钢管  公
称口径25mm以内

100m 0.01 895.68 2494.13 31.82 415.43 8.96 24.94 0.32 4.1543

人工单价 小计 8.96 24.94 0.32 415.43 

120 元/工日 未计价材料费 1212.50 

清单项目综合单价 38.37 

材料费
明细

主要材料名称 规格 型号 单位 数量
单价
(元)

合价
(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

钢管  25mm m 1.030 23.54 24.25 

其他材料费 - 48.98 -

材料费小计 - 73.02 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-
自控安装 第 35 页 共 35 页

项目编码 011506002001 项目名称 金属旗杆 计量单位 根 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额
编号

定额名称
定额
单位

数量
单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

换 摄像机立杆 根 1 400.00 0 400.00 

人工单价 小计 400.00 

0 元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 400.00 

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日



总价措施项目清单与计价表

工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工

艺及自控安装）-自控安装 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整后费

率(%)

调整后金

额(元)
备注

1 安全文明施工费 人工费+机械费 16.77 4639 

2 夜间施工增加费 人工费+机械费 0.04 11 

3 二次搬运费 人工费+机械费 0.48 133 

4 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 0.24 66 

5 已完工程及设备保护费 人工费+机械费 0.13 36 

6 提前竣工增加费 人工费+机械费

7 工程定位复测费 人工费+机械费 0.04 11 

8 特殊地区增加费 人工费+机械费

合计 4896 

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日



规费、税金项目计价表

单位及专业工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-菜

园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-自控安装 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 3308 

1.1 排污费、社保费、公积金 11.96 3308 

1.2 农民工工伤保险费

2 税金 9 47310 

合计 50618 

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



单位工程决算报价计算表
单位工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及

自控安装） 第 1 页 共 1 页

序号 费用名称 计算公式 金额（元）

1 分部分项工程 38810.54

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位及专业工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-工程施工新增工程量 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价

(元)

合价

(元)

其中

暂估价

默认分部 38811 0 

1 030804014005 低压塑料管件 个 3 483.33 1450 0 

2 030804014006 低压塑料管件 个 3 923.95 2772 0 

3 030804014007 低压塑料管件 个 3 483.33 1450 0 

4 030810010001 钢骨架复合塑料法兰 副 3 332.29 997 0 

5 030801016003 低压塑料管 m 12.00 560.78 6729 0 

6 030801016004 低压塑料管 m 4.00 253.39 1014 0 

7 030810002007 低压碳钢焊接法兰 副 3 1223.95 3672 0 

8 030804001017 低压碳钢管件 个 1 766.50 767 0 

9 030804001018 低压碳钢管件 个 1 728.72 729 0 

10 030801001005 低压碳钢管 m 1.20 3044.36 3653 0 

本页小计 0 

投标人（盖单位公章）：

日期：   年   月   日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位及专业工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-工程施工新增工程量 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金额(元)

综合单价

(元)

合价

(元)

其中

暂估价

11 03B001

PLC柜室外箱变式防雨型电气间

1、名称：现场电气间

2、型号：1500*1500*2700mm
3、技术要求：壳体采用钢支架+复合板制

作，室外防雨型，含排风扇、百叶窗、照明

灯、插座、进出线孔及配套安装辅材。

间 1 8361.00 8361 0 

12 03B002 现场控制间基础 m3 0.40 500.06 200 0 

13 03B003 电力电缆 m 120.00 58.48 7018 0 

本页小计 0 

合   计

投标人（盖单位公章）：

日期：   年   月   日



综合单价分析表

工程名称 ：工程施工新增工程量 第  1 页 共  13 页

项目编码 030804014005 项目名称 低压塑料管件 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-898
PE塑料90度弯头（热风焊）连

接  DN200
10个 0. 1 914.64 3286 .74  153.47  478.41 91.46  328.67  15.35  47.841

人工单价 小计 91.46  328.67  15.35  478.41  

120  元/工日 未计价材料费 974 .31 

清单项目综合单价 483 .33 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

塑料管件   管外径 200 mm 个 1.000  324.77  324.77  

其他材料费 - 650.67  -

材料费小计 - 972.67  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：工程施工新增工程量 第  2 页 共  13 页

项目编码 030804014006 项目名称 低压塑料管件 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-899
PE塑料90度弯头（热风焊）连

接  DN300
10个 0. 1 1745.4 6221 .75  338.77  933. 5 174.54  622.18  33.88  93.35

人工单价 小计 174.54  622.18  33.88  933.50  

120  元/工日 未计价材料费 1845 .75 

清单项目综合单价 923 .95 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

塑料管件   管外径 250 mm 个 1.000  615.25  615.25  

其他材料费 - 1232 .18  -

材料费小计 - 1842 .18  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：工程施工新增工程量 第  3 页 共  13 页

项目编码 030804014007 项目名称 低压塑料管件 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-898
PE塑料45度弯头（热风焊）连

接  DN200
10个 0. 1 914.64 3286 .74  153.47  478.41 91.46  328.67  15.35  47.841

人工单价 小计 91.46  328.67  15.35  478.41  

120  元/工日 未计价材料费 974 .31 

清单项目综合单价 483 .33 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

塑料管件   管外径 200 mm 个 1.000  324.77  324.77  

其他材料费 - 650.67  -

材料费小计 - 972.67  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：工程施工新增工程量 第  4 页 共  13 页

项目编码 030810010001 项目名称 钢骨架复合塑料法兰 计量单位 副 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-2391
塑料法兰安装 （热风焊 ）安装  

DN 300
副 1 149.76 69.31  31.87  81.35 149.76  69.31  31.87  81.35

人工单价 小计 149.76  69.31  31.87  81.35  

120  元/工日 未计价材料费 193 .80 

清单项目综合单价 332 .29 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

塑料板   m2 0.210  307.62  64.60  

其他材料费 - 133.36  -

材料费小计 - 197.41  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：工程施工新增工程量 第  5 页 共  13 页

项目编码 030801016003 项目名称 低压塑料管 计量单位 m 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-288
低压塑料管 （热风焊 ）安装 

DN 300
10m 0. 1 395.28 4975 .18  41.59  195.67 39.53  497.52  4.16  19.567

人工单价 小计 39.53  497.52  4.16  195.67  

120  元/工日 未计价材料费 5954 .76 

清单项目综合单价 560 .78 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

塑料管   管外径 250 mm m 1.000  496.23  496.23  

其他材料费 - 989.52  -

材料费小计 - 1481 .52  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：工程施工新增工程量 第  6 页 共  13 页

项目编码 030801016004 项目名称 低压塑料管 计量单位 m 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-287
低压塑料管 （热风焊 ）安装 

DN 200
10m 0. 1 270.24 2115 .92  18.47  129.32 27.02  211.59  1.85  12.932

人工单价 小计 27.02  211.59  1.85  129.32  

120  元/工日 未计价材料费 843 .20 

清单项目综合单价 253 .39 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

塑料管   管外径 200 mm m 1.000  210.80  210.80  

其他材料费 - 420.59  -

材料费小计 - 629.59  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：工程施工新增工程量 第  7 页 共  13 页

项目编码 030810002007 项目名称 低压碳钢焊接法兰 计量单位 副 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1474
低压碳钢焊接法兰 (电弧焊 )安

装  DN200 mm以内
副 1 74.4 1073 .74  29.34  46.47 74.40  1073 .74  29.34  46.47

人工单价 小计 74.40  1073 .74  29.34  46.47  

120  元/工日 未计价材料费 3177 .09 

清单项目综合单价 1223 .95 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

低中压碳钢平焊法兰   DN200 片 2.000  529.52  1059 .03  

其他材料费 - 2123 .74  -

材料费小计 - 3173 .74  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：工程施工新增工程量 第  8 页 共  13 页

项目编码 030804001017 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-637
低压碳钢三通 (电弧焊 )连接

（内外衬塑 ） DN200
10个 0. 1 835.56 6001 .49  313.27  514.56 83.56  600.15  31.33  51.456

人工单价 小计 83.56  600.15  31.33  514.56  

120  元/工日 未计价材料费 588 .01 

清单项目综合单价 766 .50 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

低压碳钢对焊管件   DN200 个 1.000  588.01  588.01  

其他材料费 - 1183 .15  -

材料费小计 - 1766 .15  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：工程施工新增工程量 第  9 页 共  13 页

项目编码 030804001018 项目名称 低压碳钢管件 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-639
低压碳钢 90度弯头 (电弧焊 )连

接（内外衬塑 ） DN 200
10个 0. 1 1324.8 4590 .61  537.62  834.17 132.48  459.06  53.76  83.417

人工单价 小计 132.48  459.06  53.76  834.17  

120  元/工日 未计价材料费 436 .07 

清单项目综合单价 728 .72 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

低压碳钢对焊管件   DN300 个 1.000  436.07  436.07  

其他材料费 - 891.41  -

材料费小计 - 1323 .76  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：工程施工新增工程量 第 10 页 共  13 页

项目编码 030801001005 项目名称 低压碳钢管 计量单位 m 工程量 1.2

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8- 37
低压碳钢管 (电弧焊 )安装 

DN 200mm以内
10m 0. 1 123.72 30179 .92  58.38  81.56 12.37  3017 .99  5.84  8.156

人工单价 小计 12.37  3017 .99  5.84  81.56  

120  元/工日 未计价材料费 3620 .60 

清单项目综合单价 3044 .36 

材料费

明细
主要材料名称  规格  型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元 )

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元 )

低压碳钢管   DN125 m 0.941  3206 .34  3017 .17  

其他材料费 - 6009 .43  -

材料费小计 - 9000 .87  -

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：工程施工新增工程量 第 11 页 共  13 页

项目编码 03B 001 项目名称

PLC 柜室外箱变式防雨型电气间

1、名称 ：现场电气间

2、型号 ：1500 *1500 *2700 mm

3、技术要求 ：壳体采用钢支架 +复合板制

作，室外防雨型 ，含排风扇 、百叶窗 、照

明灯、插座、进出线孔及配套安装辅材 。

计量单位 间 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

现场电气间安装

PLC 柜室外箱变式防雨型电气间
间 1 8361 .00  0 8361 .00  

人工单价 小计 8361 .00  

0 元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8361 .00 

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：工程施工新增工程量 第 12 页 共  13 页

项目编码 03B 002 项目名称 现场控制间基础 计量单位 m3 工程量 0.4

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

现浇商品 （泵送）砼基础浇捣

非泵送商品混凝土 C 30
10m3 0. 1 5000 .64  0 500.06  

人工单价 小计 500.06  

0 元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 500 .06 

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日

综合单价分析表

工程名称 ：工程施工新增工程量 第 13 页 共  13 页

项目编码 03B 003 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 120

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

铜芯电力电缆敷设 100m 0.01 5848 .04  0 58.48  

人工单价 小计 58.48  

0 元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 58. 48 

投标人 （盖单位公章 ）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章 ）：

日期 ：   年   月   日



总价措施项目清单与计价表

工程名称：工程施工新增工程量 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整后费

率(%)

调整后金

额(元)
备注

1 安全文明施工费 人工费+机械费 16.77 517 

2 夜间施工增加费 人工费+机械费 0.04 1 

3 二次搬运费 人工费+机械费 0.48 15 

4 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 0.24 7 

5 已完工程及设备保护费 人工费+机械费 0.13 4 

6 提前竣工增加费 人工费+机械费

7 工程定位复测费 人工费+机械费 0.04 1 

8 特殊地区增加费 人工费+机械费

合计 546 

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日



规费、税金项目计价表

单位及专业工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-工

程施工新增工程量 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 369 

1.1 排污费、社保费、公积金 11.96 369 

1.2 农民工工伤保险费

2 税金 9 3575 

合计 3944 

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



单位工程决算报价计算表
单位工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及

自控安装） 第 1 页 共 1 页

序号 费用名称 计算公式 金额（元）

1 分部分项工程 36707.94

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位及专业工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-整改新增工程量 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价

(元)

合价

(元)

其中

暂估价

0301 机械设备安装工程 36708 0 

1 030809002001

高压法兰阀门
1、名称：耐低温高压手电两用球阀 

2、材质：316L
3、规格：DN25,2.5MPa,电动手动双控制

个 1 12163.55 12164 0 

2 030807003001

低压法兰阀门

1、名称：手动调节针阀节流阀
2、材质：316L
3、规格：DN25,1.0MPa

个 1 2949.51 2950 0 

3 030817006001

低压气体流量计 

1、名称：气体涡街流量计
2、材质：316L

3、规格：0-10m3/h

组 1 7868.35 7868 0 

4 030807003002

低压法兰阀门

1、名 称：手电两用蝶阀

2、管材质：钢衬胶
3、管规格：DN300mm PN10 电动手动双控制

个 1 13726.53 13727 0 

本页小计 0 

合   计

投标人（盖单位公章）：

日期：   年   月   日



综合单价分析表
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项目编码 030809002001 项目名称

高压法兰阀门

1、名称：耐低温高压手电两用球阀  

2、材质：316L

3、规格：DN25,2.5MPa,电动手动双控制

计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1420 高压法兰阀门安装   DN25mm以

内
个 1 55.44 ######## 2.38 25.9 55.44 12079.83 2.38 25.9

人工单价 小计 55.44 12079.83 2.38 25.90 

120 元/工日 未计价材料费 12075.97 

清单项目综合单价 12163.55 

材料费

明细
主要材料名称 规格 型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

高压法兰阀门  DN25 个 1.000 11995.28 11995.28 

碳钢透镜垫  个 1.000 80.69 80.69 

其他材料费 - 12159.83 -

材料费小计 - 24132.83 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表
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项目编码 030807003001 项目名称

低压法兰阀门

1、名称：手动调节针阀节流阀

2、材质：316L

3、规格：DN25,1.0MPa

计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1236 低压法兰阀门安装   DN25mm以

内
个 1 25.2 2909.77 2.24 12.3 25.20 2909.77 2.24 12.3

人工单价 小计 25.20 2909.77 2.24 12.30 

120 元/工日 未计价材料费 2906.79 

清单项目综合单价 2949.51 

材料费

明细
主要材料名称 规格 型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元)

暂估
单价

(元)

暂估
合价

(元)
低压法兰阀门  DN25 个 1.000 2906.79 2906.79 

其他材料费 - 5791.77 -

材料费小计 - 8673.77 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表
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项目编码 030817006001 项目名称

低压气体流量计 

1、名称：气体涡街流量计

2、材质：316L

3、规格：0-10m3/h

计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

6-42 电磁流量计 台 1 620.16 6911.77 40.51 295.91 620.16 6911.77 40.51 295.91

人工单价 小计 620.16 6911.77 40.51 295.91 

120 元/工日 未计价材料费 6862.51 

清单项目综合单价 7868.35 

材料费

明细
主要材料名称 规格 型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元)

暂估

单价
(元)

暂估

合价
(元)

低压气体流量计  台 1.000 6862.51 6862.51 

其他材料费 - 6911.77 -

材料费小计 - 13715.77 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章）：

日期：   年   月   日

综合单价分析表
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项目编码 030807003002 项目名称

低压法兰阀门

1、名 称：手电两用蝶阀

2、管材质：钢衬胶

3、管规格：DN300mm PN10 电动手动双控

制

计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单价 合计

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 机械费 管理费和利润

8-1247 低压法兰阀门安装   DN300mm以

内
个 1 332.04 ######## 47.71 170.09 332.04 13176.69 47.71 170.09

人工单价 小计 332.04 13176.69 47.71 170.09 

120 元/工日 未计价材料费 13161.22 

清单项目综合单价 13726.53 

材料费

明细
主要材料名称 规格 型号 单位 数量

单价

(元)

合价

(元)

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元)
低压法兰阀门  DN300 个 1.000 13161.22 13161.22 

其他材料费 - 26225.69 -

材料费小计 - 39274.69 -

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章）：

日期：   年   月   日



总价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整后费

率(%)

调整后金

额(元)
备注

1 安全文明施工费 人工费+机械费 16.77 189 

2 夜间施工增加费 人工费+机械费 0.04 0 

3 二次搬运费 人工费+机械费 0.48 5 

4 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 0.24 3 

5 已完工程及设备保护费 人工费+机械费 0.13 1 

6 提前竣工增加费 人工费+机械费

7 工程定位复测费 人工费+机械费 0.04 0 

8 特殊地区增加费 人工费+机械费

合计 199 

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日



规费、税金项目计价表

单位及专业工程名称：菜园海水淡化厂后矿化处理工程（工艺及自控安装）-整
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序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 135 

1.1 排污费、社保费、公积金 11.96 135 

1.2 农民工工伤保险费

2 税金 9 3334 

合计 3468 

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):

投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：


